

COMUNE DI STRA

(Provincia di Venezia)



RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI VILLA LOREDAN

Progetto esecutivo di completamento

Progetto:
Arch. Giorgio Galeazzo - Padova

R.U.P.:
Arch. Stefano Negrato - LL.PP. Comune di Stra

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-------|--------------|--------|------------------------|--|-----------|--|------------------------|--|
| Redatto | | Geom. Fabio Giorgetti | | Verificato | | Arch. Giorgio Galeazzo | | Approvato | | Arch. Giorgio Galeazzo | |
| Commessa | | PROGETTO ESECUTIVO | | | | | | | | | |
| 0915-VLE | | | | | | | | | | | |
| | | QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|  | | Tavola n. | Scala | Data | Agg. | Nome file | | | | | |
| | | QIM | | Ottobre 2015 | Rev.01 | SVL-PEC-QIM.doc | | | | | |

| CATEGORIA DI LAVORO | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|
| | COSTO DI COSTRUZIONE | % INCIDENZA UTILE D'IMPRESA | UTILE D'IMPRESA | % INCIDENZA SPESE GENERALI | SPESE GENERALI | % INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA | SPESE PER LA SICUREZZA | % INCIDENZA MATERIALI TRASPORTI | SPESE MATERIALI NOLI TRASPORTI | COSTO MANODOPERA | % INCIDENZA MEDIA MANODOPERA |
| OPERE EDILI | | | | | | | | | | | |
| 02 - SCAVI | 2.735,45 | 10,0% | 248,68 | 15,0% | 286,09 | 3,22% | 68,65 | 35,0% | 957,41 | 1.174,62 | 42,9% |
| 03 - REINTERRI | 2.592,20 | 10,0% | 235,65 | 15,0% | 271,11 | 3,22% | 65,06 | 22,0% | 570,28 | 1.450,10 | 55,9% |
| 05 - DEMOLIZIONI-RIMOZIONI | 2.707,82 | 10,0% | 246,17 | 15,0% | 283,20 | 3,22% | 67,96 | 23,0% | 622,80 | 1.487,70 | 54,9% |
| 08 - CALCESTRUZZI-ACCIAIO-CASSERI | 1.670,94 | 10,0% | 151,90 | 15,0% | 174,76 | 3,22% | 41,94 | 30,0% | 501,28 | 801,06 | 47,9% |
| 13 - VESPAI-MASSETTI | 45.346,32 | 10,0% | 4.122,39 | 15,0% | 4.742,58 | 3,22% | 1.138,05 | 15,0% | 6.801,95 | 28.541,35 | 62,9% |
| 14 - PAVIMENTI FREDDI | 91.960,34 | 10,0% | 8.360,03 | 15,0% | 9.617,73 | 3,22% | 2.307,92 | 30,0% | 27.588,10 | 44.086,55 | 47,9% |
| 15 - PAVIMENTI CALDI | 12.583,54 | 10,0% | 1.143,96 | 15,0% | 1.316,06 | 3,22% | 315,81 | 35,0% | 4.404,24 | 5.403,48 | 42,9% |
| 16 - IMPERMEABILIZZAZIONI-ISOLAMENTI | 5.169,05 | 10,0% | 469,91 | 15,0% | 540,61 | 3,22% | 129,73 | 38,0% | 1.964,24 | 2.064,56 | 39,9% |
| 17 - ISOLAMENTI ACUSTICI | 2.578,70 | 10,0% | 234,43 | 15,0% | 269,70 | 3,22% | 64,72 | 35,0% | 902,55 | 1.107,32 | 42,9% |
| 19 - OPERE IN CARTONGESSO | 25.521,69 | 10,0% | 2.320,15 | 15,0% | 2.669,20 | 3,22% | 640,52 | 40,0% | 10.208,66 | 9.683,14 | 37,9% |
| 23 - SERRAMENTI IN LEGNO | 152.307,51 | 10,0% | 13.846,14 | 15,0% | 15.929,18 | 3,22% | 3.822,45 | 45,0% | 68.538,38 | 50.171,36 | 32,9% |
| 24 - VETRI | 5.285,95 | 10,0% | 480,54 | 15,0% | 552,83 | 3,22% | 132,66 | 30,0% | 1.585,79 | 2.534,13 | 47,9% |
| 25 - SERRAMENTI METALLICI | 28.204,00 | 10,0% | 2.564,00 | 15,0% | 2.949,73 | 3,22% | 707,83 | 38,0% | 10.717,52 | 11.264,91 | 39,9% |
| 28 - OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE | 5.522,80 | 10,0% | 502,07 | 15,0% | 577,61 | 3,22% | 138,61 | 25,0% | 1.380,70 | 2.923,82 | 52,9% |
| 29 - OPERE DA LATTONIERE | 5.103,00 | 10,0% | 463,91 | 15,0% | 533,70 | 3,22% | 128,07 | 27,0% | 1.377,81 | 2.599,51 | 50,9% |
| 30 - CARPENTERIA METALLICA E OPERE DA FABBRO | 10.384,42 | 10,0% | 944,04 | 15,0% | 1.086,06 | 3,22% | 260,62 | 34,0% | 3.530,70 | 4.563,00 | 43,9% |
| 31 - OPERE IN PIETRA NATURALE | 6.813,80 | 10,0% | 619,44 | 15,0% | 712,63 | 3,22% | 171,01 | 38,0% | 2.589,24 | 2.721,49 | 39,9% |
| 32 - IMPIANTO ASCENSORE | 24.258,34 | 10,0% | 2.205,30 | 15,0% | 2.537,07 | 3,22% | 608,81 | 50,0% | 12.129,17 | 6.777,98 | 27,9% |
| 40 - OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE | 329.937,88 | 10,0% | 29.994,35 | 15,0% | 34.506,78 | 3,22% | 8.280,43 | 12,0% | 39.592,55 | 217.563,77 | 65,9% |
| 41 - SISTEMAZIONI ESTERNE | 5.388,02 | 10,0% | 489,82 | 15,0% | 563,51 | 3,22% | 135,22 | 20,0% | 1.077,60 | 3.121,86 | 57,9% |
| 42 - OPERE FOGNARIE | 17.626,39 | 10,0% | 1.602,40 | 15,0% | 1.843,47 | 3,22% | 442,37 | 20,0% | 3.525,28 | 10.212,88 | 57,9% |
| 43 - ECONOMIE | 13.039,04 | 10,0% | 1.185,37 | 15,0% | 1.363,70 | 3,22% | 327,24 | 1,0% | 130,39 | 10.032,35 | 76,9% |
| 98 - ASSISTENZE MURARIE | 8.800,00 | 10,0% | 800,00 | 15,0% | 920,35 | 3,22% | 220,85 | 1,0% | 88,00 | 6.770,79 | 76,9% |
| TOTALE OPERE EDILI | 805.537,20 | | | | | | | | | | 49,9% |
| IMPIANTI ELETTRICI | | | | | | | | | | | |
| 200 - QUADRI ELETTRICI | 22.129,25 | 10,0% | 2.011,75 | 15,0% | 2.314,40 | 3,22% | 555,38 | 50,0% | 11.064,63 | 6.183,10 | 35,0% |
| 205 - CAVI CONDUTTORI | 19.249,00 | 10,0% | 1.749,91 | 15,0% | 2.013,17 | 3,22% | 483,09 | 38,0% | 7.314,62 | 7.688,21 | 35,0% |
| 210 - TUBI E CANALI | 26.396,90 | 10,0% | 2.399,72 | 15,0% | 2.760,74 | 3,22% | 662,48 | 35,0% | 9.238,92 | 11.335,05 | 35,0% |
| 215 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA | 4.546,44 | 10,0% | 413,31 | 15,0% | 475,49 | 3,22% | 114,10 | 70,0% | 3.182,51 | 361,02 | 35,0% |
| 225 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA | 23.342,28 | 10,0% | 2.122, | | | | | | | | |