
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ

Determinazione N. 2867 / 2022
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL PROGETTO  ESECUTIVO  E  DETERMINAZIONE  A 
CONTRATTARE, MEDIANTE IL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, 
SENZA BANDO, DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E AI SENSI DELLA 
LEGGE  108/2021,  DEI  LAVORI  DI  "MANUTENZIONE  STRAORDINARIA E 
ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DELLL'ISTITUTO A. PACINOTTI 
DI  MESTRE  (VE)"  DELL'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI  1.300.000,00  EURO 
PNRR-  M4C1I.3.3  FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA  - 
NEXTGENERATIONEU - CUI L80008840276202000080 - CUP B75H20000220001 - 
CIG 9459125CE0

Il dirigente

Premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

i al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne 
esercitano le funzioni;

ii al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa 
legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi 
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze; 

iii al  comma  50  dispone,  tra  l’altro,  che  alle  città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 
compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di  comuni  di  cui  al  testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti:

i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare, l’art. 107 che definisce le funzioni e 
le responsabilità dei dirigenti; 

ii lo  statuto  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  approvato  con  deliberazione  della 
Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le 
modalità di esercizio delle competenze dirigenziali; 

iii la  macrostruttura  dell’ente,  con  relative  funzioni  e  dotazione  organica,  approvata  con 
decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con 
decreti n. 28 del 5/04/2018, n. 14 del 21/01/2019, n. 28 del 19/03/2019, n. 39 del 25/05/2020 
e n. 34 del 16/06/2022;
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iv il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco 
metropolitano n. 1 del 03/01/2019 e modificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 51 
del  7  giugno 2019,  in  particolare gli  articoli  12 e  13,  che disciplinano,  rispettivamente, 
conferimento e revoca degli  incarichi dirigenziali  e i  compiti  dei dirigenti  in  materia  di 
impegni di spesa e accertamenti di entrate; 

v il  regolamento  di  contabilità  dell’ente,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019;

vi i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell’adozione di analoghi regolamenti da 
parte della  Città  metropolitana,  trovano ad oggi applicazione,  in  quanto compatibili  con 
l’evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;

vii il decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022 relativo al conferimento degli 
incarichi  di  direzione  della  macrostruttura  della  Città  metropolitana  di  Venezia  ed  in 
particolare dell’Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità assegnata all’ing. Nicola Torricella;

viii il decreto del Sindaco metropolitano n. 36 del 29 giugno 2022, con il quale è stato adottato, 
ai  sensi  dell’art.  1,  comma  8  della  L.  190/2012  e  del  D.Lgs.  33/2013,  il  PIAO, 
comprendente  il  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  la  Trasparenza 
(P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2024, assieme alla “Tabella A – Misure anticorruzione”, che 
ne costituisce parte integrante;

considerato che:

i con deliberazione n. 2 del 18 gennaio 2022, il Consiglio metropolitano ha approvato in via 
definitiva il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli  
esercizi 2022-2024;

ii con decreto del Sindaco metropolitano n. 5 dell’11 marzo 2022, dichiarato immediatamente 
eseguibile, sono stati approvati il  Piano esecutivo di gestione (PEG), il Piano dettagliato 
degli obiettivi ed il Piano della performance 2022-2024 e nel PEG è previsto, tra gli altri, 
l’obiettivo  Operativo  DUP:  0402/1226  -  Attuazione  delle  opere  pubbliche  relative 
all’edilizia scolastica;

iii è stato individuato l’ing. Nicola Torricella, in qualità di Dirigente dell’ Area Infrastrutture 
Edilizia  e  Viabilità  della  Città  metropolitana  di  Venezia,  quale  responsabile  unico  del 
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione 
delle attività in questione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (rif. Mis Z20A del PTPCT 
2022-2024);

premesso che:

i il Decreto Ministeriale 217 del 15/07/2021 di approvazione dei piani degli interventi per la 
manutenzione  straordinaria  e  l’efficientamento  energetico  degli  edifici  scolastici  di 
competenza  di  Province,  Città  metropolitane  ed  enti  di  decentramento  regionale  e  di 
individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di 
monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 
ha previsto un importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani 
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degli  interventi  presentati  da  Province,  Città  metropolitane  ed  enti  di  decentramento 
regionale, pari ad euro 1.120.253.066,24;

ii con  il  medesimo  decreto  del  punto  precedente  sono  approvati  i  piani  degli  interventi 
proposti  da  Province,  Città  metropolitane  ed  enti  di  decentramento  regionale  di  cui 
all’Allegato A dello stesso decreto;

iii a favore della città metropolitana di Venezia, la quale ha presentato una serie di progetti tra i 
quali  l’intervento  relativo  ai  all’intervento  denominato  “Manutenzione  straordinaria  e  
adeguamento alle normative di prevenzione incendi dell’Istituto A. Pacinotti di Mestre  
(VE)”  finanziato con fondi PNRR-PNC con decreto del Ministero dell’Istruzione n. 51  
del 07/03/2022”, è stato assegnato l’importo di complessivi Euro 1.300.000,00;

iv l’intervento  in  argomento  è  stato  inserito  nel  programma  delle  OO.PP.  annualità  2021 
dell’Ente con CUP B75H20000220001 - CUI L80008840276202000080;

richiamata:

i la  determinazione  n.  3131 del  15/12/2020  con  la  quale  si  è  preso  atto  dei  progetti  di 
fattibilità tecnica ed economica delle opere inserite nel programma delle opere pubbliche 
2021-2023 - annualità 2021 ed in particolare per l’opera in argomento la quantificazione di 
massima della spesa ammonta ad Euro 1.300.000,00;

ii la determinazione n.  3202/2021 del  31/01/2022 con la quale si è proceduto a reimputare 
l'intero quadro economico pari  ad Euro 1.300.000,00 nell'esercizio 2022,  come disposto 
dall'art.175 comma 5-quater del D.lgs. 267/2000, in quanto le procedure di affidamento dei 
lavori verranno attivate nell'esercizio 2022;

rilevato che:

i l’opera  è  “Finanziata  dall’Unione  Europea  –  NextGenerationEU” per  l’importo 
complessivo di Euro 1.300.000,00 previsto in entrata al capitolo 420000101136 denominato 
"TRASFERIMENTO MIUR INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
INCREMENTO  DELL’EFFICIENZA  ENERGETICA  ISTITUTI  SCOLASTICI" giusto 
accertamento  1175/2022  e  in  spesa  al  capitolo  204020205356  /  4  denominato: 
“FINANZIAMENTO  MIUR  –  INTERVENTI  PER  ADEGUAMENTO  ALLE  NORME 
PREVENZIONE  INCENDI  ISTITUTO  PACINOTTI  DI  MESTRE”  giusto  impegno 
550/2022;

ii con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 51 del 7 marzo 2022 il finanziamento MIUR di 
cui al punto precedente è confluito nei Fondi PNRR;

visto il  quadro  economico  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dei  lavori  di 
“Manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative di prevenzione incendi dell’Istituto  
A.  Pacinotti  di  Mestre  (VE)  finanziato  con  fondi  PNRR-PNC  con  decreto  del  Ministero  
dell’Istruzione n. 51 del 07/03/2022”, che prevede una spesa complessiva di Euro 1.300.000,00;

considerato che è stato approvato il Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al  
Regolamento (UE) n. 2021/241 del  Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  12 febbraio 2021, 
all’interno  del  quale  sono  stati  inclusi,  quale  quota  di  cofinanziamento  nazionale,  anche  gli  
interventi in oggetto di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13;
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visto il decreto del Ministero dell’istruzione n. 51 del 7 marzo 2022 con il quale è individuato quale 
termine  unico  di  aggiudicazione  dei  lavori  degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  degli  edifici 
scolastici  finanziati  con  risorse  nazionali  e  rientranti  tra  i  c.d.  “progetti  in  essere”  del  Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non siano ancora scaduti alla data di 
adozione del presente decreto, quello del 31 dicembre 2022;

preso atto che, per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse 
nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il DL 
n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge con la L. n. 108/2021 prevede:

i all’art. 47 c. 4 che le Stazioni appaltanti prevedano nei bandi di gara, negli avvisi e negli 
inviti specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari ;

ii all’art.  48  c.  2  che  il  RUP con  propria  determina  motivata  validi  ed  approvi  ogni  fase 
progettuale;

visto il progetto  definitivo redatto dallo Studio Tecnico Associato  Multimpianti approvato con 
decreto del sindaco 24/2022 del 24/05/2022;

visto il progetto esecutivo redatto dal medesimo Studio Tecnico,  composto dai  seguenti elaborati 
costituenti  parte integrante e sostanziale del presente atto, depositati sul server informatico della 
Città  Metropolitana  di  Venezia  e  visionabili  al  seguente  link  protetto 
https://www.cittametropolitana.ve.it/upload/  pacinotti  -  mestre  -  cpi  /  :

RELAZIONE GENERALE

Relazione tecnica e di calcolo impianti elettrici e speciali
Relazione tecnica e di calcolo impianti termotecnici e di estinzione 
Relazione tecnica e di calcolo interventi di adeguamento resistenza al fuoco strutture
Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Elenco dei prezzi unitari ed analisi
Computo metrico estimativo
Quadro incidenza della manodopera
Cronoprogramma dei lavori
Quadro economico
Piano della sicurezza e di coordinamento e computo costi della sicurezza
Relazione DNSH
Capitolato speciale d’appalto

ELABORATI GRAFICI

Stato di fatto piano terra
Stato di fatto piano primo
Stato di fatto piano secondo e copertura
Stato di progetto piano terra
Stato di progetto piano primo
Stato di progetto piano secondo e copertura
Comparazione con interventi piano terra blocco 1

copia informatica per consultazione

https://www.cittametropolitana.ve.it/upload/pacinotti-mestre-cpi/
https://www.cittametropolitana.ve.it/upload/pacinotti-mestre-cpi/
https://www.cittametropolitana.ve.it/upload/pacinotti-mestre-cpi/
https://www.cittametropolitana.ve.it/upload/pacinotti-mestre-cpi/
https://www.cittametropolitana.ve.it/upload/pacinotti-mestre-cpi/
https://www.cittametropolitana.ve.it/upload/pacinotti-mestre-cpi/
https://www.cittametropolitana.ve.it/upload/pacinotti-mestre-cpi/


Comparazione con interventi piano terra blocco 2
Comparazione con interventi piano terra blocco 3
Comparazione con interventi piano primo blocco 1
Comparazione con interventi piano primo blocco 2
Comparazione con interventi piano primo blocco 3
Comparazione con interventi piano secondo
Stato di fatto e progetto Prospetti e sezioni
Stato di progetto piano terra particolari di dettaglio
Stato di progetto piano primo particolari di dettaglio
Stato di progetto piano secondo particolari di dettaglio
Pianta chiave
Valutazione della resistenza al fuoco delle strutture portanti e definizione degli interventi: piano 
terra
Valutazione della resistenza al fuoco delle strutture portanti e definizione degli interventi: piano 
primo e secondo
Piano terra – Blocco 1 - Impianto elettrico
Piano primo – Blocco 1 - Impianto elettrico
Piano secondo – Blocco 1 - Impianto elettrico
Piano terra – Blocco 2 - Impianto elettrico
Piano terra – Blocco 3 - Impianto elettrico
Piano primo – Blocco 2 - Impianto elettrico
Piano primo – Blocco 3 - Impianto elettrico
Piano terra - Impianto di rilevazione ed allarme incendio
Piano primo - Impianto di rilevazione ed allarme incendio
Piano secondo – Schema funzionale - Impianto di rilevazione ed allarme incendio
Piano terra - Posizionamento apparecchi illuminazione di sicurezza

Piano primo - Posizionamento apparecchi illuminazione di sicurezza

Piano secondo - Posizionamento apparecchi illuminazione di sicurezza

Schemi elettrici unifilari

Piano terra con evidenziati gli interventi di ampliamento dell’impianto idrico antincendio e 
impianto ad aerosol

Piano primo con evidenziati gli interventi di ampliamento dell’impianto idrico antincendio
Piano secondo con evidenziati gli interventi di ampliamento dell’impianto idrico antincendio
Piano terra con evidenziato impianto di estinzione automatico ad aerosol
Planimetria generale con individuazione interventi adeguamento rete gas metano
Interventi di ristrutturazione dei servizi igienici ed adeguamento impiantistico
Localizzazione interventi con periodo lavorazioni

constatato che dalla  valorizzazione del computo metrico e  dalla  conseguente compilazione del 
quadro economico generale di spesa allegato al progetto esecutivo risulta che la spesa complessiva 
dei lavori ammonta ad Euro 980.181,93, di cui Euro 967.030,47 per lavori,  Euro 13.151,46 per 
oneri  per  la  sicurezza  ex  D.Lgs.  81/2008 e s.m.i.,  come da  quadro  economico complessivo  di 
seguito riportato:
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QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
A) SOMME a BASE D'APPALTO
Lavori € 967.030,47

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €  13.151,46
TOTALE LAVORI soggetti a ribasso d'asta 
(A)

€ 980.181,93 

B) SOMME a DISPOSIZIONE
della STAZIONE APPALTANTE
Spese tecniche oneri fiscali e professionali 
inclusi(Incluse spese di progettazione 
esecutiva e csp per Euro 76.558,67)

€ 165.038,82

imprevisti € 37.157,42

accantonamento di cui ex all'art. 113 € 19.603,64

 

IVA 10% su lavori € 98.018,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 319.818,07 
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 
(A+B)

 € 1.300.000,00

considerato  il  Decreto-Legge 17 maggio 2022, n.  50 (cosiddetto “decreto Aiuti”) che contiene 
all’articolo 26 norme di dettaglio “Disposizioni urgenti in materia di appalti di lavori”, per il quale è 
stata  necessaria  una revisione dei  prezzi e contestualmente del  computo metrico estimativo per 
l’intervento in oggetto con integrazione in data 07/07/2022;

dato atto che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. il  e di validazione in data 10/10/2022 da parte del RUP, ing. Nicola Torricella, ai  
sensi  del  comma  8  del  medesimo  articolo,  come  da  verbali  agli  atti  del  responsabile  del 
procedimento;

ritenuto,  pertanto, di procedere all’approvazione del progetto esecutivo,  in quanto soddisfa alle 
esigenze che l’Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dell’intervento in oggetto;

dato atto che il Direttore dei Lavori è l’ing. Matteo Morandina, tecnico dell'Area  Infrastrutture 
Edilizia e Viabilità – Servizio Edilizia; 

ritenuto necessario attivare le procedure di selezione del contraente per l’affidamento dei lavori in 
oggetto, da eseguirsi sulla base del predetto progetto esecutivo, e di definire le modalità di scelta del 
contraente, i criteri di aggiudicazione e gli altri elementi di cui all’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;

ritenuto, altresì, in conformità alle disposizioni stabilite all’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, 
di non suddividere l’appalto dei lavori in lotti funzionali, in quanto l’importo dei lavori è tale da 
consentire l'accesso delle piccole e medie imprese, rispettando così la finalità del citato articolo;

visti:
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i il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e s.m.i.;

ii l’art.  192 del  D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267,  il  quale  stabilisce che la  stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicandone il fine, 
l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

iii l’art. 1 comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla 
L. 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, 
laddove  si  stabilisce  che  le  stazioni  appaltanti  procedono  all’affidamento  di  lavori  di 
importo  superiore  a  150.000,00  e  inferiore  a  1.000.000,00  euro  mediante  procedura 
negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici;

rilevato che:

i il corrispettivo dei lavori da porre a base di gara, al netto di oneri fiscali,  è pari a Euro  
980.181,93 ed è quindi superiore a Euro 150.000,00 e inferiore a Euro 1.000.000,00;

ii la procedura negoziata di cui all'art.  63 del D.Lgs. 50/2016, prevede la consultazione di 
almeno cinque operatori  economici ai sensi dell’articolo 36 c. 2 lett.  c bis  del  D.Lgs n. 
50/2016, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto 
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, prevista dall’art. 1, comma 2, 
lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020 e successivamente dal D.L. 31 
maggio 2021,  n.  77, appare in  grado di garantire  il  necessario confronto competitivo e, 
altresì, la speditezza delle procedure per l’affidamento dei lavori;

stabilito:

i di ricorrere, per la scelta del contraente, alla procedura negoziata di cui al richiamato art. 1, 
comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020 e modificato dal 
D.L. 77/2021 e convertito in Legge 108/2021;

ii che  il  presupposto  fattuale  per  il  ricorso  a  tale  procedura  è  la  garanzia  di  un  effettivo 
confronto concorrenziale senza sacrificare economicità  e  speditezza  del  procedimento di 
aggiudicazione;

iii che la procedura negoziata avverrà con almeno cinque operatori economici in possesso dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente OG1 
classifica III, selezionati dal RUP dal relativo elenco degli operatori economici;

iv che, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera ddddd) del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà a corpo;
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v che l'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio di cui all’art.  95, comma 4, del 
D.Lgs. 50/2016, ossia del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi 
posto a base di gara;

vi che verrà applicato il meccanismo dell’esclusione automatica di cui all’articolo 97, comma 8 
del D.Lgs. 50/2016, ricorrendone i presupposti di legge, dando atto che, ai sensi dell’art. 1,  
comma  3  del  D.L.  76/2020,  come  convertito  dalla  L.  120/2020,  le  stazioni  appaltanti 
procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari  o superiore alla soglia di anomalia anche qualora il  numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a cinque;

vii che il responsabile del procedimento si riserva di ricorrere alla valutazione della congruità 
delle offerte di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 qualora pervengano meno di cinque offerte 
e almeno una di esse risulti anormalmente bassa;

accertato che:

i le lavorazioni costituenti  l’intervento sono indicate analiticamente nel capitolato speciale 
d’appalto, ai sensi del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, e vengono di seguito riportate:

Categoria dei 
lavori D.P.R. 

207/2010

Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no)

Importo lavori 
compresi gli 
oneri per la 
sicurezza 

Classifica Prevalente/scorpora
bile/sios

% su importo 
totale

OG1 si € 551.019,10 III prevalente 56,234 %

OS3 si € 134.969,35 I scorporabile 13,764 %

OS30 si € 294.193,48 II scorporabile/sios 30,002 %

i pertanto,  l’operatore  economico  aggiudicatario  dovrà  essere  in  possesso  della  seguente 
qualificazione per i lavori pubblici ex D.P.R. 207/2010: categoria OG1, classifica III;

ii ai soli  fini  del subappalto si  farà obbligatoriamente riferimento alla  normativa vigente e 
precisamente a quanto previsto dall’art. 105 comma 1 e comma 2 terzo periodo del D.Lgs.  
50/2016, così come modificato dall’49 c. 2, lett. a) del D.L. 77 convertito nella L. 108/2021. 
A tal fine il RUP definisce, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, che le 
lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1 dovranno essere eseguite a cura della 
ditta aggiudicataria almeno per un importo minimo pari alla percentuale del 51,00% della 
categoria  prevalente,  posto  che  le  categorie  OS3  e  OS30  sono  completamente  
subappaltabili;

viste le misure di prevenzione della corruzione allegate al Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione 2022-2024 della  Città  metropolitana di  Venezia,  approvato con decreto del  Sindaco 
metropolitano n. 36 del 29/06/2022, e in particolare la misura B07, applicabile alla procedura di cui 
alla presente determinazione;

dato atto che:
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i in  relazione  alla  procedura  di  selezione  del  contraente  è  stato  richiesto  all’Autorità 
Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  il  Codice  di  identificazione  del  procedimento  di 
selezione del  contraente,  denominato anche Codice Identificativo  Gare (CIG),  in  base a 
quanto previsto dalla deliberazione n. 830 del 21 dicembre 2011 della stessa autorità: CIG 
9459125CE0;

ii per la presente procedura è dovuto dalla stazione appaltante il versamento del contributo di 
cui all’art. 1, comma 65 della L. 23/12/2005, n. 266, secondo quanto previsto dalla delibera 
dell'Autorità  Nazionale Anticorruzione n.  830 del  21 dicembre 2021,  da  versarsi  con le 
modalità previste dalla medesima delibera;

visti gli articoli 182 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle  
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa;

dato  atto,  ai  sensi  dell’art.  42  del  D.Lgs.  50/2016,  l'assenza  di   conflitto  di  interesse  e/o 
incompatibilità  allo  svolgimento  dell’incarico  del  dirigente  firmatario  nonché  RUP ing.  Nicola 
Torricella (rif. Mis  Z10 del PTPCT 2022-2024);

DETERMINA

di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l’effetto

1 di approvare il progetto esecutivo per i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
E  ADEGUAMENTO  PREVENZIONE  INCENDI  ISTITUTO  A.  PACINOTTI  DI 
MESTRE  (VE)”  DELL'IMPORTO  DI  COMPLESSIVI  EURO  1.300.000,00, 
FINANZIATI  CON  FONDI  PNRR  -  PNC,  DECRETO  DEL  MINISTERO 
DELL'ISTRUZIONE  N.  51  DEL  07/03/2022.   CUP  B75H20000220001  -  CUI 
L80008840276202000080 e  composto  dagli  elaborati  citati  in  premessa,  depositati  su 
supporto informatico presso il servizio di competenza in quanto la dimensione dei relativi 
files informatici non consente di allegarli formalmente;

2 di dare atto che il progetto esecutivo per i “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
ADEGUAMENTO  PREVENZIONE  INCENDI  ISTITUTO  A.  PACINOTTI  DI 
MESTRE  (VE)” composto dagli elaborati di cui al precedente punto,  è stato oggetto di 
verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, e di validazione in data 10/10/2022 da parte 
del RUP, ing. Nicola Torricella, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, come risulta 
dai verbali depositati agli atti del responsabile del procedimento;

3 di dare atto che il quadro economico effettivo è quello di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
A) SOMME a BASE D'APPALTO
Lavori € 967.030,47

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €  13.151,46
TOTALE LAVORI soggetti a ribasso d'asta 
(A)

€ 980.181,93 
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B) SOMME a DISPOSIZIONE
della STAZIONE APPALTANTE
Spese tecniche oneri fiscali e professionali 
inclusi(Incluse spese di progettazione 
esecutiva e csp per Euro 76.558,67)

€ 165.038,82

imprevisti € 37.157,42

accantonamento di cui ex all'art. 113 € 19.603,64

 

IVA 10% su lavori € 98.018,19
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) € 319.818,07 
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 
(A+B)

 € 1.300.000,00

4 di avviare le procedure di gare per l’affidamento del contratto di esecuzione dei lavori di 
“MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E  ADEGUAMENTO  PREVENZIONE 
INCENDI  ISTITUTO  A.  PACINOTTI  DI  MESTRE  (VE)”,  dell'importo  di  Euro 
980.181,93 oneri  fiscali  esclusi,  costituito  dalle  seguenti  lavorazioni  ai  sensi  del  D.P.R. 
207/2010:

Categoria dei 
lavori D.P.R. 

207/2010

Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no)

Importo lavori 
compresi gli 
oneri per la 
sicurezza

Classifica Prevalente/scorpora
bile/sioss

% su importo 
totale

OG1 si € 551.019,10 III prevalente 56,234 %

OS 3 si € 134.969,35 I scorporabile 13,764 %

OS 30 si € 294.193,48 II scorporabile/sios 30,002 %

5 di  stabilire  che  la  selezione  dell’operatore  economico  avvenga  attraverso  il  ricorso  alla 
procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione 
di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli  inviti,  che tenga conto anche di  una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,  
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020 e 
successivamente  modificato  dal  D.L.77/2021,  ricorrendone  i  presupposti,  con 
aggiudicazione  secondo il  criterio del  minor  prezzo  mediante  ribasso  sull’elenco  prezzi 
posto a base di gara, di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

6 di stabilire che il gruppo di lavoro per l’opera in oggetto è costituito dai seguenti dipendenti 
dell’Area  Infrastrutture  Edilizia  e  Viabilità -  Servizio  Edilizia:  ing.  Morandina  Matteo, 
geom. Barzoni Luca, p.i. Finotto Andrea, arch. Formentin Giorgia;

7 di dare atto che le clausole essenziali dei contratti sono contenute negli Schemi di Contratto 
e Capitolato Speciale d’ Appalto depositati agli atti del servizio;

8 di stabilire che, in base a quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il  
contratto  verrà  stipulato  in  modalità  elettronica  secondo le  norme vigenti  della  stazione 
appaltante, mediante atto pubblico e sarà a corpo;
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9 di valutare la congruità delle offerte secondo le modalità di cui all’art.  97 comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016;

10 di impegnare l’importo di Euro  1.078.200,12 necessario all’attivazione della procedura di 
gara (comprensivo di Euro 13.151,46 per oneri per la sicurezza ed Euro 98.018,19 per IVA 
al  10%)  al  capitolo  204020205356  /  4  denominato:  “FINANZIAMENTO  MIUR  – 
INTERVENTI  PER  ADEGUAMENTO  ALLE  NORME  PREVENZIONE  INCENDI 
ISTITUTO PACINOTTI DI MESTRE” giusto impegno 550/2022 sub impegno 660/2022;

11 di  impegnare  l’importo  di Euro  125.637,57 relativo  alle  spese  tecniche  e  imprevisti  al 
capitolo 204020205356 / 4 denominato: “FINANZIAMENTO MIUR – INTERVENTI PER 
ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO PACINOTTI 
DI MESTRE” giusto impegno 550/2022 sub impegno 661/2022;

12 di procedere altresì all’accantonamento di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 
Euro 19.603,64 come segue:

➢ euro 15.682,91 per la quota dell’ 80% a favore del personale imputando la spesa  al 
capitolo 204020205356 / 4 denominato: “FINANZIAMENTO MIUR – INTERVENTI 
PER  ADEGUAMENTO  ALLE  NORME  PREVENZIONE  INCENDI  ISTITUTO 
PACINOTTI DI MESTRE” giusto impegno 550/2022 sub impegno 662/2022;

➢ euro  3.920,73 per  la  quota  del  20%  a  favore  del  “Fondo  per  l’innovazione” 
imputando la spesa  al capitolo 204020205356 / 4 denominato: “FINANZIAMENTO 
MIUR  –  INTERVENTI  PER  ADEGUAMENTO  ALLE  NORME  PREVENZIONE 
INCENDI  ISTITUTO  PACINOTTI  DI  MESTRE”  giusto  impegno  550/2022  sub 
impegno 663/2022;

13 di  dare  atto  che  l’importo  di  Euro  76.558,67 relativo  alle  spese  tecniche  è  stato  già 
impegnato con Atto n. 3202/2021 prot. 2022/5679 del 31/01/2022 giusto impegno 550/2022 
sub impegno 97/2022;

14 dà  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nel  rispetto  degli  obblighi  di  pubblicazione 
vigenti  (rif.  Mis.  Z02 del  PTPCT 2022-2024) ed in  particolare,  se ne dispone altresì  la 
pubblicazione nella sotto-sezione “Attuazione misure PNRR” del sito web istituzionale (rif. 
mis. Z09 del PTPCT 2022-2024).

S  i dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia   
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste    dal    provvedimento  del  Direttore   
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del   D  .  L  gs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza   
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
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IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, MEDIANTE IL RICORSO ALLA  
PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E AI SENSI DELLA LEGGE 108/2021, DEI LAVORI  
DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DELLL'ISTITUTO A. PACINOTTI DI MESTRE  
(VE)"  DELL'IMPORTO  COMPLESSIVO  DI  1.300.000,00  EURO  PNRR-  M4C1I.3.3  FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA  -  
NEXTGENERATIONEU - CUI L80008840276202000080 - CUP B75H20000220001 - CIG 9459125CE0

Ai sensi e per gli  effetti dell’art.  151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,  D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura  
finanziaria relativamente alla determinazione.

ANNO MOVIMENTO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

2022 Sub-Impegno 
663
Impegno 
2022/550

204020205356/4 - FINANZIAMENTO 
MIUR - INTERVENTI PER 
ADEGUAMENTO ALLE NORME 
PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO 
PACINOTTI DI MESTRE

Quadro economico - Fondo innovazione - 
Adeguamento prevenzione incendi istituto A. Pacinotti 
- Mestre

€3.920,73
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2022 Sub-Impegno 
660
Impegno 
2022/550

204020205356/4 - FINANZIAMENTO 
MIUR - INTERVENTI PER 
ADEGUAMENTO ALLE NORME 
PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO 
PACINOTTI DI MESTRE

Quadro economico - Importo lavori a base d'asta - 
Adeguamento prevenzione incendi istituto A. Pacinotti 
- Mestre

€1.078.200,12

2022 Sub-Impegno 
662
Impegno 
2022/550

204020205356/4 - FINANZIAMENTO 
MIUR - INTERVENTI PER 
ADEGUAMENTO ALLE NORME 
PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO 
PACINOTTI DI MESTRE

Quadro economico - Incentivo personale ufficio 
tecnico - Adeguamento prevenzione incendi istituto A. 
Pacinotti - Mestre

€15.682,91

2022 Sub-Impegno 
661
Impegno 
2022/550

204020205356/4 - FINANZIAMENTO 
MIUR - INTERVENTI PER 
ADEGUAMENTO ALLE NORME 
PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO 
PACINOTTI DI MESTRE

Quadro economico - Spese tecniche e imprevisti - 
Adeguamento prevenzione incendi istituto A. Pacinotti 
- Mestre

€125.637,57

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente
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