



# Città metropolitana di Venezia

**STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)**

**Fax 041/2501043– PEC: [contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)**

**Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia - Mestre**

**Per conto del comune di Stra.** Lavori di restauro e risanamento conservativo di Villa Loredan – Opere di completamento. CUP: H47E14000200006 - CIG: 6527764144

Un operatore economico formula la seguente richiesta di chiarimento:

*“A seguito verifica del progetto posto a base di gara, facciamo presente che gli oneri per la sicurezza computati nel PSC non comprendono i costi relativi al montaggio, smontaggio e nolo del ponteggio esterno di facciata. L’unica voce di spesa del CME che ne prevede una parte (**639,68** mq su **1.700** circa) è la seguente: 13E.40.112.00.G Intonaci esterni a marmorino: Interventi da completare.*

*Dato che l’importo di spesa per la predisposizione dei ponteggi, vista l’estensione delle superfici (1600 – 1700 mq circa), è particolarmente onerosa, chiediamo alla stazione appaltante indicazioni in merito.*

## **Risposta**

Gli oneri per la sicurezza non comprendono i costi relativi a montaggio, smontaggio e noleggio del ponteggio esterno di facciata in quanto tale onere è da considerarsi a carico di ciascuna lavorazione, come riportato all’art. 00.00.00 NOTA INTRODUTTIVA GENERALE a pag.1 dell’Elenco Prezzi Unitari che riporta testualmente: *“Sono inoltre comprese, oltre a tutte le assistenze murarie necessarie all’esecuzione dei lavori anche se non espressamente richiamate nelle singole voci, le spese per opere provvisorie quali carichi, trasporti, scarichi, ponteggi di servizio fissi o mobili, puntellazioni, attrezzi ed utensili, mezzi di sollevamento in genere, compresa gru di adeguata dimensione e/o autogru e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte.”*

Mestre, 28.01.2016

Il Dirigente  
Dr. Angelo Brugnerotto  
(documento firmato digitalmente)