



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZIO EDILIZIA

Determinazione N. 3225 / 2019

Responsabile del procedimento: AGRONDI SIMONE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO LOCALPAL SRL (C.F. 01594520270) DELL'APPALTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE FINANZIATO IN PARTE CON FONDI MIUR DI CUI AL DECRETO 607/2017 PER L'ISTITUTO CESTARI-RIGHI DI CHIOGGIA, PER UN CORRISPETTIVO DI NETTI 380.993,59 EURO CIG 797301434B CUP B99H18000330001

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito d.lgs. 267/2000), in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. la nuova macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreto n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019;
- iv. il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019;
- v. i restanti regolamenti dell'Ente che, nelle more dell'adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, in virtù del principio di continuità amministrativa, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l'evoluzione normativa;
- vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 32 del 19/04/2018 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del Servizio edilizia scolastica;

vii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 33 del 29/03/2019 relativo al conferimento di incarichi di direzione nell'ambito della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia;

considerato che:

- i. con deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 10 del 18-01-2019 è stato approvato il PEG - Piano esecutivo di gestione 2019 nel quale è previsto per il Servizio Edilizia, tra gli altri, l'obiettivo OG0250 attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica;
- iii. con decreto n. 16 del 29/01/2019 il Sindaco metropolitano ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli esercizi 2019-2021 (P.T.P.C.T.), assieme alla "Tabella A – Misure anticorruzione", che ne costituisce parte integrante;

premesso che:

- i. con determinazione dirigenziale n° 1660 del 31/05/2019 prot. 36094 del 03/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per i "CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE FINANZIATO CON FONDI MIUR DI CUI AL DECRETO 607/2017 PER L'ISTITUTO CESTARI-RIGHI DI CHIOGGIA" CUP B99H18000330001- Totale complessivo €. 558.873,50 di cui € 460.985,00 per lavori a base d'asta;
- ii. con determinazione a contrattare n. 2186 del 17.07.2019 si è disposto di avviare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla legge 55/2019 del 14 giugno 2019, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, applicando quanto previsto ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.;

dato atto che per la suddetta procedura, come precisato nel disciplinare di gara, le lavorazioni sono ricondotte, ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, alle seguenti categorie:

Categoria prevalente: OS 21 per l'importo di € 460.985,00, classifica II con il beneficio del "quinto" ex articolo 61 del D.P.R. 207/2010.

tenuto conto che:

- i. in data 21/08/2019 sono stati invitati 15 operatori economici la cui offerta doveva pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10.09.2019;
- ii. che a scadere del termine perentorio stabilito dalla lettera d'invito sono pervenute al Servizio Archivio e Protocollo dell'Ente 6 offerte regolarmente sigillate;
- iii. a seguito delle procedure di gara la costituenda ATI LOCAPAL srl (mandataria) e SECIS srl di Marcon è risultata la miglior offerente con un ribasso percentuale offerto per l'esecuzione dei lavori in oggetto pari al 21,770% giusto verbale di gara prot. 53735 del 16/09/2019.

considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto regolari;

dato atto che:

- i. sotto la propria responsabilità, la costituenda ATI LOCAPAL srl (mandataria) e SECIS srl di Marcon ha attestato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e risulta altresì in possesso dell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici in corso di validità;

- ii. in data 03 ottobre 2019 è stata svolta la verifica dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 tramite sistema AVCPass e attraverso autonome richieste agli enti certificanti, nei confronti del suddetto operatore economico, il cui esito risulterà da apposita comunicazione dell'Area Gare e Contratti della Città metropolitana di Venezia;
- iii. il responsabile del procedimento è l'Ing. Simone Agrondi del Servizio Edilizia e il direttore dei lavori è l'arch. Claudio Paggiarin, dipendente presso il medesimo servizio;
- iv. a seguito del ribasso offerto e con riferimento a quanto sopra indicato, il quadro economico generale di spesa dell'opera, approvato con determinazione dirigenziale n. 2186 del 17/07/2019, risulta modificato come di seguito:

A.1. LAVORI	Importo in Euro
a.1.1. Lavori a misura ribassati del 21,770%	287.447,33
a.1.2. Lavori in economia non soggetti a ribasso	7.999,90
A.2. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	85.546,36
<hr/>	
Totale netto contratto	380.993,59
IVA 10% su contratto	38.099,36
<hr/>	
Totale aggiudicazione	419.092,95
<hr/>	
B SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1 indagini e verifiche preliminari (iva incl.)	19.670,00
b.2 prove di carico e verifiche (iva incl.)	11.385,58
b.3 progettazione esecutiva e p.s.c. (iva incl.)	27.913,60
b.4 coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (iva incl.)	12.273,37
b.5 accantonamento art.113 D.Lgs 50/2016	9.219,70
b.6 imprevisti (iva incl.)	1.237,75
<hr/>	
Totale somme a disposizione	81.700,00
C ribasso d'asta non utilizzabile IVA compresa	87.990,55
<hr/>	
TOTALE COMPLESSIVO	588.837,50

- iv. a seguito della necessaria verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 del Codice, in data 07/10/20189 prot. 64388 è stata inoltrata la richiesta di motivazioni all'operatore economico LOCAPAL srl;
- v. in data 21/10/2019 l'operatore economico LOCAPAL srl ha presentato le proprie motivazioni a supporto del ribasso offerto;
- vi. in data 28/10/2019 il RUP ing. Simone Agrondi ha sottoscritto il verbale di verifica positiva della congruità.

visti gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che regolano il procedimento di spesa;

dato atto che i lavori sono finanziati come segue:

- o per € 406.955,26 al capitolo 204020205030/3 - INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMI 1 E 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50 - Interventi su scuole in Chioggia (Cestari e Righi) finanziato con fondi MIUR, giusto subimpegno 309/2019;

- o per € 63.783,50 con risorse messe a disposizione dall'ente derivanti da variazione di bilancio del 29/4/2019 al capitolo 204020205131 – Interventi straordinari su scuole Chioggia (Cestari e Righi) finanziati con AVANZO destinato, giusto subimpegno 308/2019;
- o per € 36.344,74 al capitolo 204020205030/3 - INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMI 1 E 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50 - Interventi su scuole in Chioggia (Cestari e Righi), finanziato con fondi MIUR giusto subimpegno 32/2020;

ritenuto di disporre l'aggiudicazione approvando la proposta risultante dal verbale di gara sopra richiamato;

ritenuto altresì necessario procedere alla modifica del crono programma dei lavori spostando l'esigibilità delle somme relative all'affidamento degli stessi nell'annualità 2020;

richiamato l'art. 175 del TUEL così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il comma 5-quater che dispone - nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità: i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta;

richiamato altresì il vigente regolamento di contabilità dell'ente approvato con delibera del Consiglio Metropolitan n. 18 del 24/9/2019;

D E T E R M I N A

di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l'effetto

1. di dare atto che l'opera è finanziata al capitolo 204020205131/0 – Interventi straordinari su scuole Chioggia (Cestari e Righi) finanziati con AVANZO destinato, giusto subimpegno 308/2019 e al capitolo 204020205030/3 - INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMI 1 E 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50 - Interventi su scuole in Chioggia (Cestari e Righi) finanziato con fondi MIUR ai seguenti sub impegni 309/2019 e 32/2020 giusto accertamento in entrata 113/2019;
2. dare atto dell'avvenuta verifica, sottoscritta dal RUP in data 28/10/2019, della congruità dell'offerta presentata dall'operatore economico LOCAPAL srl;
3. di approvare pertanto la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 16.09.2019, prot. 59753, agli atti del fascicolo relativo gli "CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE FINANZIATO CON FONDI MIUR DI CUI AL DECRETO 607/2017 PER L'ISTITUTO CESTARI-RIGHI DI CHIOGGIA";

4. di aggiudicare l'appalto relativo agli "CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE FINANZIATO CON FONDI MIUR DI CUI AL DECRETO 607/2017 PER L'ISTITUTO CESTARI-RIGHI DI CHIOGGIA" – CIG: 797301434B all'operatore economico LOCAPAL srl (c.f. 01594520270) con sede legale in via Marghera 7, 30010 Campagna Lupia (VE), che ha offerto il ribasso del 21,770%;
5. di dare atto dell'avvenuta verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale da parte dell'operatore economico LOCAPAL srl, come da apposita comunicazione dell'Area Gare e Contratti della Città metropolitana di Venezia del 03/10/2019 prot. 63758;
6. di imputare la spesa necessaria alla sottoscrizione del contratto e pari a complessivi euro 419.092,95 IVA10% inclusa, nel quadro economico dell'opera finanziato in parte al cap. 204020205030/3 e in parte al capitolo 204020205131/0 dando atto dell'esigibilità della somma di € 406.955,26 nell'annualità 2020 e della restante somma di € 12.137,69 alla disponibilità all'impegno 25/2020 sub 32/2020;
7. di procedere altresì all'accantonamento € 9.219,70 per oneri ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 all'impegno 845/2019 assunto al capitolo 204020205030/3 interventi in materia di edilizia scolastica di cui all'art. 25, commi 1e 2bs del decreto legge 24 aprile 2017 n.50/6;
8. di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50, in modalità elettronica secondo le norme vigenti della stazione appaltante, nella forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante;
9. di procedere alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, in conformità all'allegato XIV, Parte I, lettera D (avviso relativo agli appalti aggiudicati) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del medesimo decreto.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
AGRONDI SIMONE

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE, A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO LOCALPAL S.R.L. (C.F. 01594520270) DELL'APPALTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE FINANZIATO IN PARTE CON FONDI MIUR DI CUI AL DECRETO 607/2017 PER L'ISTITUTO CESTARI-RIGHI DI CHIOGGIA, PER UN CORRISPETTIVO DI NETTI 380993,59 EURO CIG 797301434B CUP B99H18000330001

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla determinazione.

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2020	Impegno 225	204020205131/0 - INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE CHIOGGIA (CESTARI E RIGHI) FINANZIATI CON AVANZO DESTINATO	AGGIUDICAZIONE LOCALPAL SRL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ISTITUTO CESTARI-RIGHI CHIOGGIA	€63.783,50
2020	Impegno 226	204020205030/3 - Interventi su scuole in Chioggia (Cestari e Righi)	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ISTITUTO CESTARI-RIGHI CHIOGGIA	€406.955,26

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

MATTEO TODESCO il 26/11/2019 09:58:43 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA DIRIGENZIALE CON RILEVANZA CONTABILE: 2019 / 3225 del 05/11/2019

Prot.: 2019 / 75417 del 26/11/2019

2019	Sub-Impegno 471 Impegno 2019/845	204020205030/3 - Interventi su scuole in Chioggia (Cestari e Righi)	ACCANTONAMENTO QUOTA ART. 113 D.LGS. 50/2016	€9.219,70
2020	Sub-Impegno 70 Impegno 2020/226	204020205030/3 - Interventi su scuole in Chioggia (Cestari e Righi)	AGGIUDICAZIONE A LOCAPAL SRL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ISTITUTO CESTARI-RIGHI CHIOGGIA	€343.171,76
2020	Sub-Impegno 71 Impegno 2020/25	204020205246/4 - SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ART. 25 DL N. 50/2017 - scuole in Chioggia (Cestari e Righi)	AGGIUDICAZIONE LOCAPAL SRL - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CESTARI RIGHI CHIOGGIA	€12.137,69
2019	Var. Bilancio 9501	204020205030/3 - Interventi su scuole in Chioggia (Cestari e Righi)	VARIAZIONE CRONO	-€406.955,26
2019	Var. Bilancio 9505	204020205131/0 - INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE CHIOGGIA (CESTARI E RIGHI) FINANZIATI CON AVANZO DESTINATO	VARIAZIONE CRONO	-€63.783,50
2020	Var. Bilancio 9504	204020205030/3 - Interventi su scuole in Chioggia (Cestari e Righi)	VARIAZIONE CRONO	€406.955,26
2019	Var. Bilancio 9502	204029999/0 - CAPITOLO FPV Altri ordini di istruzione non universitaria	VARIAZIONE CRONO	€406.955,26
2020	Var. Bilancio 9503	999999999999996/0 - Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	VARIAZIONE CRONO	€406.955,26

2020	Var. Bilancio 9508	204020205131/0 - INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE CHIOGGIA (CESTARI E RIGHI) FINANZIATI CON AVANZO DESTINATO	VARIAZIONE CRONO	€63.783,50
2019	Var. Bilancio 9506	204029999/0 - CAPITOLO FPV Altri ordini di istruzione non universitaria	VARIAZIONE CRONO	€63.783,50
2020	Var. Bilancio 9507	999999999999996/0 - Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	VARIAZIONE CRONO	€63.783,50
2019	Var. Impegno 91	204020205030/3 - Interventi su scuole in Chioggia (Cestari e Righi)	Variazione Cronoprogramma	-€406.955,26
2019	Var. Impegno 1041	204020205131/0 - INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE CHIOGGIA (CESTARI E RIGHI) FINANZIATI CON AVANZO DESTINATO	Variazione Cronoprogramma	-€63.783,50
2019	Var. Sub-Impegno 309	204020205030/3 - Interventi su scuole in Chioggia (Cestari e Righi)	Variazione Cronoprogramma	-€406.955,26
2019	Var. Sub-Impegno 308	204020205131/0 - INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE CHIOGGIA (CESTARI E RIGHI) FINANZIATI CON AVANZO DESTINATO	Variazione Cronoprogramma	-€63.783,50
2020	Var. Sub-Impegno 32	204020205246/4 - SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ART. 25 DL N. 50/2017 - scuole in Chioggia (Cestari e Righi)	variazione sub impegno	-€12.137,69

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente