



VERBALE DI PROCEDURA APERTA

OGGETTO: LAVORI DI “INTERVENTI SU SCUOLE IN SAN DONÀ PIAVE FINALIZZATI AL LICEO MONTALE – ADEGUAMENTO STRUTTURALE/SISMICO –NUOVO LICEO MONTALE”
CIG 79871905B2

VERBALE n. 7 del 18.11.2019

L'anno duemiladiciannovè, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore quattordici e trenta

(18.11.2019 ore 14.30)

in Venezia – Mestre, Via Forte Marghera, 191, presso la Sala Rossa sita al piano 2 del Centro Servizi della Città Metropolitana di Venezia, si riunisce in seduta riservata, come disposto al paragrafo J del disciplinare di gara, la commissione giudicatrice

Il Presidente

- richiama i verbali n. 1 del 23.09.2019, n. 2 e n. 3 del 08.10.2019, n. 4 del 14.10.2019, n. 5 del 21.10.2019 e n. 6 del 28.10.2019;

La Commissione riprende i lavori della valutazione delle offerte tecnico qualitative dando lettura alla parte relativa al criterio di valutazione “2 – Organizzazione del cantiere” –sub criterio “2.2 Metodologie di intervento atte a limitare i disagi”.

Dopo attenta lettura ciascun commissario procede alle valutazioni, considerando in particolare le proposte organizzative che, tenuto conto dei tempi di esecuzione del cantiere previsti dal progetto, nonché del contemporaneo svolgimento dei lavori e delle lezioni dell'anno scolastico, consentiranno di limitare i disagi (acustici, ambientali) a tutti i soggetti che usufruiscono degli spazi scolastici.

I punteggi attribuiti da ciascun commissario per il sub criterio “2.2 Metodologie di intervento atte a limitare i disagi” vengono allegati al presente verbale.

Alle ore 17.00 la Commissione sospende i lavori rinviandoli alla successiva seduta.

Nelle more della successiva seduta della Commissione giudicatrice, le buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte tecniche di ciascun concorrente, nonché le buste contenenti le offerte Tempo e le offerte Prezzo ancora sigillate, vengono prese in consegna dalla sig.ra Enza Tessari che provvederà a custodirle in un armadio cassaforte sottratto al pubblico accesso, ubicato presso l'area gare e contratti.

IL PRESIDENTE (Arch. Adriano Volpe)

LA COMPONENTE (Ing. Alberto Di Martino)

LA COMPONENTE (Arch. Manuel Basso)

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE (Sig.ra Enza Tessari)

Commissario: Manuel Basso

Criterio di Valutazione 2.2

	O2		O3		O4		O5		O7		O8		O9		O10		O11		O12		O13		O14	
O1	(2)	3	3	2	4	6	1	3	1	2	8	3	1	2	1	4	11	3	1	2	13	3	14	2
O2			2	3	4	3	2	5	2	4	8	2	2	4	2	3	2	3	2	3	13	2	2	2
O3				4	5	3	3	7	2	8	2	3,9	1	3	3	11	4	3	2	13	2	14	3	
O4					4	6	4	3	4	2	4	2	4	2	4	5	4	2	4	5	4	3	4	2
O5						7	3	8	4	5	2	5	2	11	3	5	2	13	2	14	3			
O7							8	2	9	3	10	3	11	3	7,12	1	13	4	7	3				
O8								8	4	8	3	8	2	8	3	8,13	1	8	3					
O9									9	3	11	3	9	2	13	3	14	2						
O10										11	3	10,12	1	13	3	14	4							
O11											11	3	13	3	11,14	1								
O12												13	4	14	2									
O13													13,14	1										

LAVORI DI "INTERVENTI SU SCUOLE IN SAN DONÀ PIAVE FINALIZZATI AL LICEO MONTALE – ADEGUAMENTO STRUTTURALE/SISMICO –NUOVO LICEO MONTALE” - PROCEDURA APERTA Valutazione offerta tecnico qualitativa

Commissario: Alberto Di Martino

Criterio di Valutazione 2.2

	O2		O3		O4		O5		O7		O8		O9		O10		O11		O12		O13		O14	
O1	2	4	3	2	4	6	1	4	1	2	8	3	1	3	1	4	11	3	1	2	13	3	14	2
	O2		2	2	4	2	2	5	2	4	8	2	2	4	2	3	2	3	2	3	13	2	2,14	1
		O3		4	5	3	3	7	2	8	2	3,9	1	3	3	11	3	3	2	13	2	14	3	
			O4		4	6	4	2	4	2	4	2	4	2	4	5	4	2	4	4	4	2	4	2
				O5		7	3	8	3	5	2	5	2	11	3	5	2	13	3	14	3			
					O7		8	2	7	3	7	2	11	3	7,12	1	13	4	7	2				
						O8		8	4	8	4	8	2	8	3	13	2	8	3					
							O9		9	3	11	3	9	2	13	3	14	3						
								O10		11	3	10,12	1	13	3	14	4							
									O11		11	3	13	2	11	3								
										O12		13	4	12,14	1									
											O13		13	2										

LAVORI DI "INTERVENTI SU SCUOLE IN SAN DONÀ PIAVE FINALIZZATI AL LICEO MONTALE – ADEGUAMENTO STRUTTURALE/SISMICO –NUOVO LICEO MONTALE” - PROCEDURA APERTA Valutazione offerta tecnico qualitativa

Commissario: Adriano Volpe

Criterio di Valutazione 2.2

	O2		O3		O4		O5		O7		O8		O9		O10		O11		O12		O13		O14	
O1	2	3	3	3	4	6	1	3	1	2	8	3	1	2	1	3	11	3	1	2	13	3	14	2
O2	O2		2	2	4	2	2	5	2	4	8	2	2	4	2	5	2	2	2	3	13	2	2,14	1
O3	O3		O3		4	6	3	3	3	2	8	2	3,9	1	3	3	11	2	3	2	13	2	14	5
O4	O4		O4		O4		4	6	4	5	4	2	4	2	4	6	4	4	4	4	4	2	4	2
O5	O5		O5		O5		O5		7	3	8	4	5	2	5	2	11	3	5	2	13	4	14	5
O7	O7		O7		O7		O7		O7		8	2	7	3	7	2	7	2	7,12	1	13	5	7	2
O8	O8		O8		O8		O8		O8		O8		8	4	8	4	8	2	8	4	13	2	8	3
O9	O9		O9		O9		O9		O9		O9		O9		9	2	11	3	9	2	13	3	14	3
O10	O10		O10		O10		O10		O10		O10		O10		O10		11	3	10,12	1	13	3	14	3
O11	O11		O11		O11		O11		O11		O11		O11		O11		O11		11	2	13	3	14	2
O12	O12		O12		O12		O12		O12		O12		O12		O12		O12		O12		13	4	14	2
O13	O13		O13		O13		O13		O13		O13		O13		O13		O13		O13		O13		13	2

LAVORI DI "INTERVENTI SU SCUOLE IN SAN DONÀ PIAVE FINALIZZATI AL LICEO MONTALE – ADEGUAMENTO STRUTTURALE/SISMICO – NUOVO LICEO MONTALE" - PROCEDURA APERTA Valutazione offerta tecnico qualitativa