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CONTRATTO D'APPALTO

dei lavori pubblici di INTERVENTI SU SCUOLE IN MESTRE - “G. BRUNO”.

(G108 R CIG oo )
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila............. , il giorno del mese di ........... , presso gli uffici della Citta

metropolitana di Venezia, in Venezia-Mestre (VE), Via Forte Marghera 191,
AVANTI A ME
Dottor Stefano Nen, segretario generale della Citta metropolitana di Venezia,
autorizzato a rogare i contratti in cui detto Ente ¢ parte, ai sensi dell’art. 97, comma 4,
lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, come modificato dall’art.
10, comma 2-quater della legge numero 114 dell’11 agosto 2014.
SONO COMPARSI

da una parte:

I’ing. Simone Agrondi, nato a Padova il 23.03.1974 e domiciliato per la carica presso
la sede della Citta metropolitana di Venezia, il quale interviene nel presente Atto in
nome e per conto di detta Citta metropolitana, codice fiscale numero 80008840276,
“Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante” 0000242008 che, nel contesto dell’ Atto
verra chiamata, per brevita, anche “Citta metropolitana”. L’ing. Simone Agrondi,
competente nella sua qualita di dirigente a stipulare i contratti per conto della “Citta
metropolitana” ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. numero 267/2000, dell’art. 28 dello

statuto della Citta metropolitana di Venezia, dell’art. 21 del regolamento provinciale



per la disciplina dei contratti e del decreto del Sindaco metropolitano 19 aprile 2018

numero 32, interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione

dirigenziale numero ...... del ............. , protocollo numero ........ ;
dall’altra parte:
ilSig v, ,Nat0 @ .oovvviiniiinnn (059 1 | 19.., il quale

interviene nel presente Atto in qualita di legale rappresentante, come tale munito dei

necessari poteri, della impresa/societd ............coevvviiiiiiiiiennnnnn. , con sede legale
111 R (., Via oo , CaAP. eeernnn. , codice fiscale e
iscrizione alla Camera di Commercio di .............. | R , capitale sociale
1101 ¢ I 00 (€ oo ) interamente versato, data di
iscrizione ........... Sezione Ordinaria della C.C.LA.A. numero di R.E.A.
............... , annotata con la qualifica di .................., nella sezione speciale in data
..................... La suddetta impresa/societd ........................ceenrn..... nel

quale interviene nel presente Atto in nome e per conto della impresa/societa

.................................... , con sede legale in e (), Via
............................... , cap. ........., codice fiscale e iscrizione alla Camera di
Commercio di .............. | , capitale sociale euro .................. /00
€ e ) interamente versato, data di iscrizione ................ , Sezione
Ordinaria della C.C.ILA.A. numero di REA. ............... , in forza di procura
rilasciata dal legale rappresentante di ...............oovviiiiiiiiiinnnnnn. , SIZ. iiiiiiinn.
......... , con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. ................, rep. ........, del
............ 20.., registrata all’ Ufficio di .............., in data aln................ serie



.... che, in originale/ in copia certificata conforme in data ......................... dallo
stesso Notaio, ¢ allegata al presente Atto sub “..” per formarne parte integrante e
sostanziale).(in caso di RTIL: Il sig. .................. interviene nel presente Atto in
nome e per conto di ..., , societa capogruppo del

raggruppamento temporaneo di imprese con:

e ,consede in .................. (..), Via ........ N..., CAP. ..eunee ,
capitale sociale interamente versato € ....................... , codice fiscale e numero
d’iscrizione del Registro delle Imprese di ............ ....ccovnnn.. , data di iscrizione ..
................ , Sezione Ordinaria della C.C.I.LA.A. numerodi RE.A. ................;
s ,consedein .........oouvee... (..), Via ....... n...,cap. ........ ,
capitale sociale interamente versato € ....................... , codice fiscale e numero
d’iscrizione del Registro delle Imprese di ............ .........oo..e. , data di iscrizione ..
................. , Sezione Ordinaria della C.C.I.LAAA.numerodiR.E.A. ...................;

giusta atto di costituzione di associazione temporanea di imprese e conferimento di

mandato collettivo speciale con rappresentanza, stipulato con scrittura privata

autenticata dal Notaio dott. ...............ccevvennen.. , TeP. ernn... , del............... ,
registrata all’Ufficio di .......... , In data..... al numero .............. serie .... che, in
originale/ in copia certificata conforme in data ............ dallo stesso Notaio, ¢

allegata al presente Atto sub “....” per formarne parte sostanziale ed integrante.
Il raggruppamento temporaneo di imprese, come sopra costituito, verra chiamato, per
brevita, nel contesto dell’ Atto anche “Appaltatore”.)
Detti comparenti, della cui identita personale e poteri io, segretario rogante sono certo,
mi fanno richiesta di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

PREMETTONO

- che I’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:



i. al comma 16, stabilisce che le citta metropolitane, subentrando alle province
omonime, ne esercitano le funzioni;

ii. al comma 50 dispone, tra 1’altro, che alle citta metropolitane si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni i materia di comuni di cui al testo unico
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

- che D’esecuzione dei lavori per il compimento dell’opera pubblica denominata
INTERVENTI SU SCUOLE IN MESTRE - “G. BRUNO” ¢ stata
definitivamente aggiudicata all’Appaltatore, con determinazione del dirigente del
Servizio gestione del patrimonio edilizio numero ....... del ..o ,
protocollo numero ....... , esecutiva ai sensi di legge;

- che la suddetta determinazione, sulla base della comunicazione del Servizio Gestione
procedure contrattuali del ........................... , protocollo numero ........... , ©
divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti
requisiti in capo all’**Appaltatore”, come previsto dall’art. 32, comma 7, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e s.m.i.;

- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento
di cui trattasi, come previsto dall’art. 98 del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i.;

- che sono state eseguite le comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5, del D.Lgs.
numero 50/2016 e s.m.i., con le modalita indicate dal comma 6 del medesimo articolo,
come risulta dalle note protocollo numeri ..................ooiiinl. in data
........................... e che & decorso, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs.
numero 50/2016 e s.m.i., il termine dilatorio di trentacinque (35) giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, intervenuta in
data , ragione per cui ¢ possibile procedere alla stipulazione del presente

contratto;



- (solo per societa di capitali) che I’*“Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la
dichiarazione datata ....... , relativa alla composizione societaria, all’inesistenza o
meno di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto”,
all’inesistenza o meno di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato
il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;
detta dichiarazione ¢ stata trasmessa dall’ “Appaltatore”, come allegato, alla nota del ..

..., acquisita al protocollo della “Citta metropolitana” in data

- che ¢ stato redatto processo verbale di consegna dei lavoriindata .................. ;

- che ¢ stato acquisito il documento di verifica di autocertificazione dalla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ..................... , in data
................ documento numero ........................, dal quale risultano la qualita e i
poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto;

- che la “Citta metropolitana” ha acquisito attraverso il sistema SICEANT la
“comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell’articolo 88, comma 1, del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia”;

- che I’*Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) della Citta
metropolitana di Venezia per il periodo 2018-2020 ¢ consultabile alla pagina
http://www .cittametropolitana.ve.it/trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-
corruzione-e-della-trasparenza.html, e che sussiste la possibilita di segnalare, in via
riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso le seguenti caselle di posta

elettronica: anticorruzione.@pec.cittametropolitana.ve.it e



anticorruzione@cittametropolitana.ve.it. (solo per atto pubblico).

Tutto cio premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto

segue:

ARTICOLO 1
(PREMESSE)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne

costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2
(OGGETTO DELL’APPALTO)

1. La “Citta metropolitana”, come sopra rappresentata, affida all’Appaltatore che,

come sopra rappresentato, accetta, 1’esecuzione dei lavori, a misura/a corpo/parte a

corpo e parte a misura, dell’opera pubblica denominata INTERVENTI SU

SCUOLE IN MESTRE - “G. BRUNO” - come da progetto richiamato al

successivo articolo 3.

ARTICOLO 3
(OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL
CONTRATTO)

1. L’ Appaltatore si obbliga ad eseguire 1’appalto di cui all’art. 2 alle condizioni, patti e

modalita previsti:

a. dai seguenti documenti ed elaborati, parte del progetto definitivo/esecutivo,
approvato con determinazione dirigenziale/decreto del Sindaco metropolitano
NUMEr0 ............. del ..ol ,  protocollo numero ............. ,
esecutiva/o:

- capitolato speciale d’appalto parte 1" e parte 2” (allegato al presente contratto, ai

sensi dell’art. 32, comma 14-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale sua parte



integrante e sostanziale sub ..);

elenco dei prezzi unitari (allegato al presente contratto, ai sensi dell’art. 32,
comma 14bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e a titolo di computo estimativo metrico,
quale sua parte integrante e sostanziale sub...);

relazione tecnico-illustrativa;

documentazione fotografica;

computo metrico;

computo metrico estimativo;

analisi nuovi prezzi,

quadro di incidenza della manodopera;

quadro economico;

cronoprogramma;

piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

fascicolo dell’opera;

elaborati grafici Opere civili quali: Inquadramento generale scala 1:500,
Planimetria generale 1:1000, Stato di fatto pianta piano terra, piano primo e piano
secondo scala 1:100, Stato di progetto pianta piano terra, piano primo e piano
secondo scala 1:100, Piante comparative scala 1:200, Sezioni di dettaglio scala
1:25e 1:5;

elaborati grafici Impianti elettrici e speciali quali: stato di fatto e di progetto pianta
piano terra, piano primo e secondo in scala 1:100;

dal piano operativo di sicurezza redatto in conformita al D.Lgs. numero 81/2008 e
consegnato dall’*“Appaltatore” alla “Citta metropolitana” come allegato alla nota
del ............ , acquisita al protocollo generale della “Citta metropolitana” in data

................. al numero.



2. Le Parti sottoscrivono, avanti a me, con firma digitale, in data odierna, per piena
conoscenza ed integrale accettazione i documenti elencati al comma 1. Tali
documenti, ancorché non materialmente allegati, si intendono comunque parte
integrante e sostanziale del presente contratto e restano depositati agli atti della “Citta

metropolitana”.

3. L’Appaltatore, ove non provveda in proprio, si obbliga ad utilizzare, di propria
iniziativa, per le lavorazioni e le forniture di beni e servizi di cui all’art.1, commi 53 e
54, della legge n.190/2012, esclusivamente le imprese inserite nelle apposite liste
istituite presso la Prefettura ai sensi dell’art.1 comma 52 e ss della medesima legge,
salvo che I’““Appaltatore” comprovi che:

- nella Prefettura nel cui ambito territoriale ricade la propria scelta non sia stata
istituita alcuna white list;

- nella Prefettura nel cui ambito territoriale ricade la propria scelta non risulti iscritta
alcuna ditta nell’ambito della tipologia richiesta;

- I’indisponibilita delle ditte presenti nella white list alle forniture, lavori o servizi
richiesti dall’Appaltatore nei tempi e con le caratteristiche necessarie alla regolare
esecuzione dell’appalto principale o a prezzi allineati a quelli praticati dal diverso
soggetto prescelto. In presenza di tali presupposti I’ Appaltatore non sara assoggettato
alla relativa penale ma verranno attivate le verifiche antimafia nei confronti dei sub
contraenti prescelti. L’inadempimento di tale obbligo potra essere contestato in
qualsiasi momento dal RUP, dal Direttore lavori o dal Collaudatore sino all’emissione
del certificato di regolare esecuzione o collaudo e, una volta accertato dopo aver
valutato le eventuali controdeduzioni dell’Appaltatore, sara sanzionato con
I’applicazione delle penali previste per I’inadempimento degli obblighi derivanti dal

contratto.



4. La “Citta metropolitana” e 1’ Appaltatore si impegnano, inoltre, a rispettare le norme
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori pubblici e, in
particolare, il D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i, il decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 per le parti in vigore, il DM 7 marzo 2018 n.
49 ed il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile
2000, numero 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal Capitolato
speciale d’appalto.
ARTICOLO 4

(CORRISPETTIVO DELL’APPALTO)
1. La “Citta metropolitana” paghera all’ Appaltatore, che accetta, per il pieno e perfetto
adempimento del presente contratto, il corrispettivo di € ...
(BUIO et /...), cui vanno aggiunti € 10.171,38 (euro
diecimilacentosettantuno/38) per i costi relativi alla sicurezza connessi allo specifico
appalto, e € 8.405,64 (euro ottomilaquattrocentocinque/64) per lavori in economia, per
un totale complessivo di € L. (euro
.................................... /....0), oltre I.V.A nella misura di legge.
2. La “Citta metropolitana” informa 1’“Appaltatore”, che ne prende atto, che il
suddetto corrispettivo ¢ soggetto alla liquidazione finale del direttore dei lavori, o
collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni
apportate all’originale progetto di cui al precedente articolo 3.
3. Il contratto ¢ stipulato a misura. Essendo il contratto stipulato a misura, ai sensi
dell’art. 59 comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il prezzo delle prestazioni puo
variare in aumento o in diminuzione secondo la quantita effettiva dei lavori eseguiti. I
prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con I’applicazione del

ribasso offerto dall’*“Appaltatore™, costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche



vincolanti per 1’*“Appaltatore” ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d’opera.

4. Qualora la “Citta metropolitana”, per tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle
condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i., ¢ all’art. 8 del DM 7 marzo 2018, n. 49, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di
lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato
il prezzo contrattuale, si procedera alla formazione di nuovi prezzi a norma
dell’articolo 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ¢ s.m.i. e dell’art. 8 del DM 7 marzo
2018, n. 49.

5. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui
all’articolo 43 comma 8 del D.P.R. 207/210 ai fini delle varianti e delle modifiche non
sostanziali disposte ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6. L’offerta dell’“Appaltatore” espressa nell’elenco prezzi unitari al netto del ribasso
offerto, ¢ vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i.

7. La “Citta metropolitana” si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede
legale dell’ Appaltatore.

8. La “Citta metropolitana” dichiara che effettuera i pagamenti all’**Appaltatore”, in
acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere: Unicredit
S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell’Orologio — San Marco 191.

9. L’Appaltatore informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e

quietanzare le somme ricevute in conto o saldo € il sig. ..................... , al quale la

10



“Citta metropolitana” effettuera i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da
ogni e qualsivoglia responsabilitd in ordine ai pagamenti. La cessazione o la
decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quictanzare deve essere
tempestivamente notificata alla “Citta metropolitana”.

10. L*“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che 1’eventuale atto di cessione
del corrispettivo, da notificarsi alla “Citta metropolitana”, a cura e spese
dell’**Appaltatore” stesso, deve indicare le generalita del cessionario ed il luogo di
pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione e del
conseguente nulla osta a seguito delle verifiche di legge, nessuna responsabilita puo
attribuirsi alla “Citta metropolitana” per pagamenti a persone non autorizzate a
riscuotere.

11. La “Citta metropolitana”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al
presente contratto, ¢ stata impegnata, con la determinazione dirigenziale numero

.................. del ............................, protocollo numero ............., (impegno

12. La “Citta metropolitana” avverte, inoltre, I’“Appaltatore” che le fatture relative al
presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo
e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa
citata al comma 11, come previsto dall’art. 191 del D.Lgs. numero 267/2000.

13. La “Citta metropolitana” informa 1’ Appaltatore che ai sensi del D.M. n. 55 del 3
aprile 2013 vige 1’obbligo della fatturazione elettronica per gli enti locali. 11 Codice
Univoco dell’ufficio destinatario della fattura elettronica ¢ il seguente: (edilizia

3MSOCE).

11



ARTICOLO 5
(TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L’ “Appaltatore” assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla

legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni, cosi come da ultimo

definiti nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell’ Autorita Nazionale Anticorruzione.

2. A tal fine, in particolare:

— si impegna a comunicare alla “Citta metropolitana, per le transazioni derivanti dal
presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in
via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione
in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente
contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalita ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati
comunicati;

— si impegna a trasmettere alla Citta metropolitana copia di tutti i contratti
sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all’esecuzione del presente contratto, che saranno
individuate secondo quanto da ultimo precisato nella delibera 31 maggio 2017 n.
556 dell’ Autorita Nazionale Anticorruzione.

3. L’*Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla “Citta

metropolitana” ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della

notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

4. La “Citta metropolitana” e I’*“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che il

presente contratto sara risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico

12



bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterd apposita notifica
dell’inadempimento.
ARTICOLO 6
(TERMINI PER L’ESECUZIONE E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto in data
............. , per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende
integralmente riportato.

2. 11 tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 110
(centodieci giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

3. 1l certificato di ultimazione puo prevedere 1’assegnazione di un termine perentorio,
non superiore a sessanta (60) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola
entita, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali ¢ non
incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.M.
7 marzo 2018, n. 49.

ARTICOLO 7
(PENALE PER I RITARDI)

1. Ai sensi dell’art. 113 bis, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le penali dovute per
il ritardato adempimento sono determinate in misura giornaliera tra lo zero virgola tre
per mille (0,3%0) e I'uno per mille (1%o) dell’ammontare netto contrattuale, da
determinare, in base all’insindacabile valutazione del R.U.P, in relazione all’entita
delle conseguenze legate al ritardo. Esse non possono comunque superare
complessivamente il dieci per cento (10%) dell’ammontare netto contrattuale, pena la

facolta per la “Citta metropolitana” di risolvere il contratto in danno dell’ Appaltatore.
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ARTICOLO 8

(LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI)
1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i. ¢ prevista la
corresponsione in favore dell’“Appaltatore” di un’anticipazione del venti per cento
(20%) sul valore del contratto, pari @ € ........coovviiiiiiiiiiiiiiiiiean, /00 (euro
............................... ,....), da erogare e recuperare alle condizioni di legge.
2. L’Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni
qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle trattenute di legge,
raggiunga la cifra di € 150.000,00 euro (euro centocinquantamila/00).
3. Lo stato d’avanzamento lavori verra redatto dal Direttore dei Lavori non appena
sara raggiunto I’importo sopraccitato.
4. Le parti espressamente concordano che il certificato di pagamento dovra essere
rilasciato dal Responsabile del procedimento, salvi i presupposti di legge, entro
quarantacinque (45) giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei
lavori, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.1i.
5. Il pagamento degli acconti dovuti, salvi i presupposti di legge, dovra essere
effettuato entro trenta (30) giorni dall’emissione del certificato di pagamento. Nel caso
in cui la relativa fattura venga emessa in data successiva alla data del certificato di
pagamento, il pagamento verra effettuato entro trenta (30) giorni dalla data di
ricevimento della fattura medesima.
6. Le parti espressamente concordano che il certificato di regolare esecuzione dovra
essere emesso, salvi i presupposti di legge, entro il termine di tre (3) mesi
dall’ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato ovvero nel caso di
collaudo provvisorio dovra essere emesso, salvi i presupposti di legge, entro il termine

di sei (6) mesi dall’ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
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7. Le parti espressamente concordano che la “Citta metropolitana” dovra approvare il
certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio entro sessanta (60) giorni dal
ricevimento del certificato medesimo, salvi i presupposti di legge.
8. Il pagamento del saldo avverra entro trenta (30) giorni dalla data di approvazione
del certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio. Nel caso in cui la relativa
fattura o altra documentazione prevista dalla legge, quale presupposto necessario da
fornire a cura dell’*“Appaltatore” per il pagamento venga presentata successivamente
alla data del predetto certificato/collaudo provvisorio, il termine di trenta (30) giorni
decorrera dalla relativa acquisizione.
ARTICOLO 9
(PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI)
1. L *Appaltatore”, una volta stipulato il contratto, e non oltre sette (7) giorni dalla
data della stipulazione, dovra prendere accordi con la Direzione Lavori per presentare
alla Stazione Appaltante il programma esecutivo dettagliato per I’esecuzione dei lavori
di cui all’art. 1 comma 1 lettera f) del D.M. 7 marzo 2018 n. 49. In ogni caso il
suddetto programma dovra essere presentato alla “Citta metropolitana” entro venti
(20) giorni dalla data di stipula del contratto. I1 Capitolato Speciale d’appalto, gia
allegato al presente atto sotto contiene in dettaglio i contenuti del suddetto programma.
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto programma verra applicata
la medesima penale di cui all’articolo 7 del presente contratto.
ARTICOLO 10
(SOSPENSIONI DEI LAVORI)
1. La “Citta metropolitana” e 1’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trova
applicazione per le sospensioni dei lavori ’articolo 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

I’art. 10 comma 2 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 oltre a quanto previsto dal capitolato
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speciale d’appalto, gia allegato al presente atto sotto la lettera “......
ARTICOLO 11
(CONTROLLI)
1. Durante il corso dei lavori la “Citta metropolitana” potra effettuare, in qualsiasi
momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con
eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed
apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei
lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. Si richiamano inoltre gli oneri dell’“Appaltatore” circa la garanzia e¢ la perfetta
conservazione di manufatti e impianti di cui all’art. 32, comma 4 lettere e) ed i) del
D.P.R. 207/2010.
3. I controlli e le verifiche eseguite dalla “Citta metropolitana” nel corso dell’appalto
non escludono la responsabilita dell’“Appaltatore” per vizi, difetti e difformita
dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’*“Appaltatore”
stesso per le parti di lavoro e per i materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche
non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’*Appaltatore”, né alcuna
preclusione in capo alla “Citta metropolitana”.
ARTICOLO 12
(SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO)
1. La “Citta metropolitana” e 1’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto per il
collaudo si applicano le disposizioni di cui all’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
che fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art. 102, comma 8§ del D.Lgs.
50/2016 trovano applicazione le disposizioni di cui alla Parte II, titolo X, del DPR

207/2010 nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate.
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ARTICOLO 13

(RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)
1. La “Citta metropolitana” e 1’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che
trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del presente contratto gli articoli n.
108 e n. 109 del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i., I’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 ¢ il
D.M. 7 marzo 2018 n. 49.
2. (antimafia ipotesi A) La “Citta metropolitana” recedera dal contratto qualora
vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 del D.Igs. 159/2011.
(antimafia ipotesi B) La “Citta metropolitana” recedera dal contratto qualora vengano
accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.Igs.
159/2011.
3. L’“Appaltatore” si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell’ambito dei
rapporti con la stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei
dipendenti  della  Provincia di = Venezia  consultabile alla  pagina

http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/codici-disciplinari-e-di-

comportamento . La “Cittda metropolitana”, verificata la violazione di uno o piu dei
suddetti obblighi, la contesta per iscritto all’*Appaltatore” assegnando un termine non
superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove
queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la “Citta metropolitana”
procedera all’applicazione della penale di cui all’articolo 7 del presente contratto,
oppure, nei casi considerati piu gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del

contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile e all’incameramento

17



della cauzione definitiva. La “Citta metropolitana” pud non avvalersi della risoluzione
del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati
dall’art. 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010. E fatto salvo in ogni caso 1’eventuale
diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 14

(MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO

COMPETENTE)
1. La “Citta metropolitana” e 1’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che
eventuali controversie relative all’esecuzione del presente contratto sono di
competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell’arbitrato.
2. L’“Appaltatore” accetta come Foro competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 15

(CAUZIONE DEFINITIVA)

1. La “Citta metropolitana” e 1’ “Appaltatore” dichiarano che, a garanzia del mancato
o inesatto adempimento del presente contratto, 1I’“Appaltatore” ha costituito, ai sensi

dell’articolo 103 del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva, a mezzo

fideiussione bancaria/assicurativa NUMEro .................. , in data .. ......... 20..,
stipulata con ............. S.p.A., Agenzia ............. , per ............ /00 euro (€
.............. ,00).

2. Copia della suddetta polizza fideiussoria ¢ stata acquisita, in allegato, alla nota
trasmessa dall’““Appaltatore” in data .. ........... 20.., registrata al protocollo della
“Citta metropolitana” il .. .......... 20.. al numero ................... Detta polizza ¢
conservata agli atti della “Citta metropolitana”.

3. La “Citta metropolitana” e 1’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la

suddetta garanzia € ridotta del .................. per cento (...%) rispetto alla misura
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fissata dalla legge, in quanto 1’*“Appaltatore” ¢ in possesso della certificazione di
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e
.......... prevista dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. numero 50/2016 ¢ s.m.i., come
risulta dalla copia dell’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici
numero ............. emessa dalla societa .......... indata .............. eda...... (vedi art.
93 D.Lgs. 50/2016), oppure in quanto trattasi di micro/piccola/media impresa, ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i..
4. La “Citta metropolitana” e 1’*“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la
suddetta cauzione sara progressivamente svincolata nei termini e per gli importi
previsti dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i..
5. La “Citta metropolitana” e 1’“Appaltatore” concordano che, nel caso di
inadempienze contrattuali da parte dell’*“Appaltatore”, la “Citta metropolitana” ha
diritto di valersi di propria autorita della suddetta cauzione e che I’*“Appaltatore” ¢
tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la “Citta
metropolitana” abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.
6. La “Citta metropolitana” e 1’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la
suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del collaudo
provvisorio/del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall’art. 103, comma
5 del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i..
ARTICOLO 16

(POLIZZA ASSICURATIVA)
1. La “Citta metropolitana” prende atto che 1’“Appaltatore”, come previsto dall’art.
103, comma 7 del D.Lgs. numero 50/2016 e s.m.i., ha stipulato polizza assicurativa
NUMELO .............. ,indata .. ............. 20.., CON v, Sp.A.,

Agenziadi ............... , per un massimale di cinquecentomila/00 euro (€ 500.000,00)
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per danni ad impianti ed opere, di cinquecentomila/00 euro (€ 500.000,00) per danni
agli impianti ed opere preesistenti, ¢ di cinquecentomila/00 euro (€ 500.000,00) per
demolizioni e sgombero.
2. La polizza di cui al precedente punto 1 copre anche la responsabilita civile verso
terzi per un massimale di 2.000.000/00 (€ duemilioni,00) ed ha durata, per legge, fino
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo
provvisorio o comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.
3. Copia della suddetta polizza ¢ stata acquisita, come allegato alla nota, in data ..
............... 20.., trasmessa dallo stesso “Appaltatore” e ricevuta al protocollo della
“Citta metropolitana” il .. ............. 20..aln.......o.oeeeenl. Detta polizza ¢ conservata
agli atti della “Citta metropolitana”.
OVVERO

1. L’*“Appaltatore”, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, deve
trasmettere la polizza di assicurazione prevista dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs.
numero 50/2016 e s.m.i., copia di polizza di assicurazione per un massimale di euro
cinquecentomila/00 (€ 500.000,00) per danni a impianti e opere, di euro
cinquecentomila/00 (€ 500.000,00) per danni agli impianti e opere preesistenti e di
euro cinquecentomila/00 (€ 500.000,00) per demolizione e sgombero.
2. La polizza di cui al precedente comma 1 copre anche la responsabilita civile verso
terzi per un massimale di euro 2.000.000/00 (€ duemilioni,00) ed ha durata, per legge,
fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio.

ARTICOLO 17

(SUBAPPALTO)

1. Il subappalto non ¢ ammesso non avendo 1 “Appaltatore” indicato i lavori o le parti
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di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

OVVERO
La “Citta metropolitana” da atto all’*Appaltatore” che, in sede di presentazione della
propria offerta, ha dichiarato che intende subappaltare, entro i limiti e con 1’osservanza
delle modalita stabilite dall’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori di
............................................................ , categoria ..... corrispondente alla
quota del .....% del valore del contratto, come risultante dalla documentazione
presentata dall’““Appaltatore” in sede di gara.
2. In ogni caso la “Citta metropolitana”, ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore
di lavori, I’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’*“Appaltatore”;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
3. L’*Appaltatore” resta in ogni caso responsabile nei confronti della “Citta
metropolitana” per la prestazione oggetto di subappalto. La “Citta metropolitana” ¢
sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.
4. Nel caso la “Citta metropolitana” non paghi direttamente il subappaltatore,
all’*“Appaltatore” ¢ fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Qualora 1’““Appaltatore” non trasmetta le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la “Citta

metropolitana” sospende il successivo pagamento a favore dell’“Appaltatore”.
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ARTICOLO 18
(OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI
LAVORATORI DIPENDENTT)

1. 1l signor ........... dichiara che I’““Appaltatore” applica ai propri lavoratori
dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore ..........................
ed agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi retributivi, contributivi,
assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 19

(OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)
1. Le Parti danno atto che I’“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere
assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999
numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori, escluso il personale di
cantiere e gli addetti al trasporto del settore, inferiore a 15
OVVERO

che I’“Appaltatore” risulta in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999,

numero 68, come risulta dal certificato del .............. , rilasciato dalla Provincia/Citta
metropolitana di ..............oeel e acquisito al protocollo della “Citta
metropolitana” indata ................... al numero .........

ARTICOLO 20

(REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA)
1. La “Citta metropolitana” da atto che I’“Appaltatore” ¢ in regola con gli
adempimenti contributivi, come risulta dal Durc On Line protocollo
INAIL/INPS ........ richiesto in data ............ , con scadenza validita il ............
ARTICOLO 21

(DOMICILIO DELL’APPALTATORE)
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1. A tutti gli effetti del presente contratto, 1’“Appaltatore” elegge domicilio nel
COMUNE Al .. ,all’indirizzo ...,
ARTICOLO 22
(SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI
DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI DEL 02.12.2016)
1. L**Appaltatore”, ai sensi di quanto disposto dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e dall’art. 5, comma 2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 02.12.2016, ha 1’obbligo di rimborsare alla “Citta metropolitana” le
spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria entro il termine di sessanta (60)
giorno dall’aggiudicazione.
2. “L’ Appaltatore” ha provveduto a depositare la somma di ........................... /
euro (€ ......ooevviinnnnn. ) presso il Tesoriere dell’ente, Unicredit S.p.A., filiale di
Venezia, Mercerie dell’Orologio — San Marco 191, sul c/c intestato alla Citta
metropolitana di Venezia, IBAN IT69T0200802017000101755752.
ARTICOLO 23
(SPESE CONTRATTUALI)

1. L’ *Appaltatore” assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri
connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. Le spese contrattuali di ........ccoiiiiiiiiiiii /00 euro (€
............. ,00) sono a carico dell’*“Appaltatore” che ha gia provveduto a depositarle
presso il Tesoriere dell’ente, Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie
dell’Orologio — San Marco 191, sul c/c intestato alla Citta metropolitana di Venezia,
IBAN IT69T0200802017000101755752.

ARTICOLO 24
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(REGISTRAZIONE)
1. La “Citta metropolitana” e I’*“Appaltatore” dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori
dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’ I.V.A., per cui
chiedono la registrazione in misura fissa.
ARTICOLO 25
(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)
1. Il dirigente ing. Simone Agrondi informa 1’*“Appaltatore” che “titolare” del
trattamento ¢ la “Citta metropolitana” stessa quale entita organizzativa complessiva.
Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano dalla loro
lettura.
E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto da me redatto su
supporto informatico non modificabile di cui ho dato lettura, mediante 1’uso e il
controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti.
Essi lo hanno approvato e sottoscritto unitamente agli allegati sub ........ sub ........ in
mia presenza mediante apposizione di firma digitale, i cui certificati rilasciati, per
...................... da .................., numero seriale .................. e per l’ing.
Simone Agrondi da Infocert S.p.a., numero seriale 79F343 risultano a me Ufficiale
Rogante, validi e non revocati sulla base dell’apposita attestazione generata dal
rispettivo certificatore all’atto dell’apposizione della loro firma.
Dopo di che io Segretario della Citta metropolitana di Venezia ho apposto, sui

medesimi documenti, la mia firma digitale, in presenza delle parti.
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