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S.U.A. per conto del Comune di Martellago

AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2,
LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 120/2020,
COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.L. 77/2021
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 108/2021. LAVORI DI ADEGUAMENTO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI MARTELLAGO - 1° STRALCIO - FINANZIATO IN PARTE
CON FONDI PNRR-PNC, NELLA MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.1 - CIG:
9480596351 - CUP: H42B20000090004.

Si rende noto che questa Stazione Unica Appaltante ha avviato per conto del Comune di Martellago una
procedura negoziata per 1’individuazione di un contraente al quale affidare 1’esecuzione dei lavori per la
realizzazione dell’opera pubblica denominata “Adeguamento impianti sportivi di Martellago — 1° stralcio”,
CIG: 9480596351 - CUP: H42B20000090004, finanziato in parte con fondi PNRR-PNC, nella missione 5 -
componente 2 - investimento 2.1, in esecuzione della determina a contrarre n. 914 del 15/11/2022 del
Responsabile del Settore Gestione del territorio del Comune di Martellago.

L’importo complessivo ammonta ad € 1.042.281,56 di cui € 24.351,00 di oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, IVA esclusa.

Il Responsabile Unico del Procedimento é il responsabile del Settore Gestione del territorio del Comune di
Martellago, ing. Fabio Callegher.

La procedura si svolge nella piattaforma telematica attiva all’indirizzo https://cmvenezia.pro-q.it/ ed &
riservata agli operatori economici che sono stati individuati dal RUP del Comune di Martellago, ai quali &
stata inviata apposita lettera di invito.

L’esito della procedura sara pubblicato a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara cosi come
previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera b) ultimo periodo del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni
nella L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni nella L.
108/2021.

IL DIRIGENTE
dott. Stefano Pozzer
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