AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Allegato IX A D. Lgs. 163/2006 e s.m.

1. Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante adéitta Metropolitana di Venezia, Via Forte
Marghera n. 191 — 30173 Venezia — Mestre. Tel: ZBO1027; fax; 041.2501043: Internet:
www.cittametropolitana.ve .it; e-mail: stazioneagate @cittametropolitana.ve.it PEC:
contratti.cittametropolitana.ve @pecveneto.it

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedugaziata senza pubblicazione di bando ai sensi degli
articoli 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006;

3. Descrizione: . CUP: H47H14001250006 - CIG: 6455438
“Superabile" intervento di creazione di percorsiadaesso facilitato dal piano acqueo al piano atead
per favorire la fruibilita dei siti di interesselttrale da parte di soggetti con ridotta capacitdama.

4. Data di aggiudicazione dell'appalto: verbale diiadgazione provvisoria in data 09.12.2015 approvat
con determinazione di aggiudicazione definitiva dielgente della S.U.A. n. 3569 dell’'11.12.2015tpro
n. 101483, dichiarazione di efficacia in data 232025.

5. Criterio di aggiudicazione: prezzo piu basso deiteato mediante offerta a prezzi unitari ai seregld
artt. 81 e 82, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, capplicazione del meccanismo di esclusione
automatica delle offerte anomale di cui agli attid®2, comma 9 e 253, comma 20-bis del D. Lgs.
163/2006;

6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Vanuzzo Framon sede legale in via Arzaroni, 15 — 30030 Fosso
(VE) C.F. e P.LV.A: VNZFNC61P15D748T.

7. Importo di aggiudicazione: € 103.287,36 di cui 299,52 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.

8. Imprese invitate: 20 (venti):
- Vasti Luca di Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD}+. VSTLCU72H14G693F;
- Elettro Sistemi S.r.l. di Terrassa Padovana (PD)~ 03661040281;
- Galiazzo fratelli Costruzioni S.r.l. di Ponte Saied®o (PD) — C.F. 00251920286;
- Coop. Cavallo di Chioggia (VE) — C.F. 03822260273;
- Compagnin Giancarlo di Legnaro (PD) — C.F. CMPGQORBZE515C;
- Luxman di Gobbi Eros & C. S.n.c. di Camponogara)(VE.F. 02769080272;
- Agrogreen S.r.l. di Torino — C.F. 05947090014,
- Delta Scavi S.r.l. di Limena (PD) — C.F. 0442886028
- Costruzioni Vazzoler S.r.l. di Noventa di Piave {VEC.F. 02099060275;
- Vanuzzo Franco di Fosso (VE) — C.F. VNZFNC61P150748
- Megra S.r.l. di Camponogara (VE) — C.F. 02811590278
- Edil Coke S.r.I. di Colloredo di Monte Albano (UB)C.F. 01836660306;
- Ferro Domenico S.a.s. di Ferro Ferdinando & C.aidfina (RO) — C.F. 01139980294;
- Geotecno di Crose Tonino di Selvazzano Dentro (PD)F. CRSTNN64L01G224B;
- Padana S.r.l. di Tombolo (PD) — C.F. 04224200289;
- Milan S.n.c. di Milan geom. Lorenzo di Agna (PDE-F. 02169220288;
- Cadore Asfalti S.r.l. di Perarolo di Cadore (BLE+. 0068636025;
- Secis S.r.l. di Marcon (VE) — C.F. 00216690933;
- Trevisan S.r.l. di Rovolon (PD) — C.F. 01542820285;
- Gregolin Lavori Marittimi S.r.l. di Cavallino — Tperti (VE) — C.F. 02827570272.

9. Imprese partecipanti ed ammesse: 10 (dieci)
- Vasti Luca di Sant’/Angelo di Piove di Sacco (PO +. VSTLCU72H14G693F;
- Elettro Sistemi S.r.l. di Terrassa Padovana (PD)~ 03661040281;
- Galiazzo fratelli Costruzioni S.r.l. di Ponte Saie®o (PD) — C.F. 00251920286;
- Coop. Cavallo di Chioggia (VE) — C.F. 03822260273;



- Delta Scavi S.r.l. di Limena (PD) — C.F. 04428384;

- Costruzioni Vazzoler S.r.l. di Noventa di PiaWe] — C.F. 02099060275;

- Vanuzzo Franco di Fosso (VE) — C.F. VNZFNC61P 1587,

- Geotecno di Crose Tonino di Selvazzano Dentro (PD.F. CRSTNN64L01G224B,;
- Secis S.r.l. di Marcon (VE) — C.F. 00216690933;

- Gregolin Lavori Marittimi S.r.l. di Cavallino —réporti (VE) — C.F. 02827570272.

10. Offerte ammesse: 10

11. Soglia di anomalia: 15,272 %

12. Offerte anomale:n. 3

13. Offerta massima: - 21,770 %

14. Offerta minima: - 8,092 %

15. Ribasso di aggiudicazione: - 13,918 %

16. Organismo responsabile delle procedure di ricofsé.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121
Venezia; informazioni precise sui termini di preseione di ricorso: ai sensi dell'art. 120, commalél
D.Lgs. 104/2010 il termine e fissato in 30 (trerg@rni decorrente dalla ricezione della comunioaei
di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

17. Altre informazioni.
Tempi di realizzazione: 92 giorni.
Responsabile del Procedimento: Arch. Stefano Negriaesponsabile del IV Settore del Comune di Stra.

Mestre, 31 dicembre 2015 IL FUNZNARIO S.U.A.
(dr. Stefano Per}



