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“S.U.A. PER CONTO DEL COMUNE DI 
 
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOL A “G. 

RODARI”. CIG: 653909363F.
 

Un operatore economico formula
 
Con riferimento al criterio di miglioria di natura quantitativa 2.1 del bando di gara 
(INCREMENTO DEL NUMERO DI ANNI DI GARANZIA PREVISTI PER GLI 
APPARECCHI ILLUMINANTI A LED) si chiede di chiarire se vale quanto riportato a
10 del disciplinare, ovvero aumento della garanzia di 3 o 5 anni oltre a quella già prevista in 
progetto, per un totale rispettivamente di 5 anni o di 7 anni, oppure se vale quanto riportato a 
pag. 12 dello stesso disciplinare, in cui si specifica 
a quella già prevista in progetto, per un totale rispettivamente di 3 anni o 5 anni.
 
  
Risposta: 

Sentito il RUP del comune di Jesolo

Vale quanto indicato a pag. 12 del disciplinare.
 
Poiché quanto riportato a pag. 10:
“che aumenti la garanzia della durata di 3 o di 5 anni già prevista nel progetto
contiene un errore di scrittura che corretta risulta essere:
“che aumenti la garanzia della durata a 
progetto” 
 

Invariato il resto 
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“S.U.A. PER CONTO DEL COMUNE DI JESOLO 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOL A “G. 
RODARI”. CIG: 653909363F. 

formula il seguente quesito:  

Con riferimento al criterio di miglioria di natura quantitativa 2.1 del bando di gara 
(INCREMENTO DEL NUMERO DI ANNI DI GARANZIA PREVISTI PER GLI 
APPARECCHI ILLUMINANTI A LED) si chiede di chiarire se vale quanto riportato a
10 del disciplinare, ovvero aumento della garanzia di 3 o 5 anni oltre a quella già prevista in 
progetto, per un totale rispettivamente di 5 anni o di 7 anni, oppure se vale quanto riportato a 
pag. 12 dello stesso disciplinare, in cui si specifica che l'aumento di garanzia è di 1 o 3 anni oltre 
a quella già prevista in progetto, per un totale rispettivamente di 3 anni o 5 anni.

del comune di Jesolo al quesito viene data risposta nei termini che seguono:

indicato a pag. 12 del disciplinare. 

Poiché quanto riportato a pag. 10: 
che aumenti la garanzia della durata di 3 o di 5 anni già prevista nel progetto

contiene un errore di scrittura che corretta risulta essere: 
che aumenti la garanzia della durata a 3 o a 5 anni comprendenti quella già prevista nel 

 
 

Il dirigente
dr. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)

 

ax 041 2501043  
stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it 

Venezia-Mestre, 08.10.2018 
 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOL A “G. 

Con riferimento al criterio di miglioria di natura quantitativa 2.1 del bando di gara 
(INCREMENTO DEL NUMERO DI ANNI DI GARANZIA PREVISTI PER GLI 
APPARECCHI ILLUMINANTI A LED) si chiede di chiarire se vale quanto riportato a pagina 
10 del disciplinare, ovvero aumento della garanzia di 3 o 5 anni oltre a quella già prevista in 
progetto, per un totale rispettivamente di 5 anni o di 7 anni, oppure se vale quanto riportato a 

che l'aumento di garanzia è di 1 o 3 anni oltre 
a quella già prevista in progetto, per un totale rispettivamente di 3 anni o 5 anni. 

al quesito viene data risposta nei termini che seguono: 

che aumenti la garanzia della durata di 3 o di 5 anni già prevista nel progetto” 

3 o a 5 anni comprendenti quella già prevista nel 
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