
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)  

PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it - Fax 041/2501043 

Via Forte Marghera n. 191 – 30173 - Venezia – Mestre 

 

S.U.A. VE per conto del Comune di Mirano. 

OGGETTO: Lavori di adeguamento normativo e funzionale campo gioco Rugby di Mirano. CIG 
77422681AC.  

 

Alcuni operatori economici hanno formulato il seguente quesito: 

L'importo dei lavori risultante dal computo metrico estimativo è pari ad euro 438.754,78 mentre 
l'importo lavori soggetto a ribasso è pari ad euro 403.654,40. 

Inoltre a pagina 72 del CME è indicato l’importo di euro 438.754,78 da cui si deve detrarre il 
"ribasso contrattuale" dell’8%. 

Risposta 
 
Il RUP del Comune di Mirano riscontra il quesito sopra esposto come segue: 
 
Premesso che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1543 del 25 settembre 2017 consente che i prezzi 
inseriti nei computi metrici estimativi di progetto possano essere aumentati del 15% o diminuiti fino al 25% 
rispetto ai valori del "Prezziario", il Comune di Mirano ha ritenuto di praticare una riduzione media dell'8% 
su tutti i prezzi del Computo Metrico Estimativo di progetto. 

Questo si è tradotto nella frase posta in calce al citato CME che risulta, però, fuorviante in quanto cita un 
fantomatico "ribasso contrattuale" anziché specificare che trattasi di una riduzione conseguente a 
valutazioni del professionista sulla base di quanto indicato dal citato atto regionale.. 

Tutto ciò premesso si conferma che l'importo soggetto a ribasso ammonta a € 403.654,40 e 
conseguentemente sono stati messi a disposizione sia il Computo Metrico Estimativo che l’Elenco Prezzi 
Unitari rettificati nel seguente  link degli elaborati di progetto:  
 
http://www.cittametropolitana.ve.it/BandiSUA/2019/Mirano-campo-Rugby 

Venezia-Mestre, 12.03.2019 
    
               IL Dirigente S.U.A. 

dr. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


