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Prot.  

Risposta a nota n. 0018028/2020 

del 12.05.2020 

Allegati: prot. 18513, 20295, 21445, 2219 del 2020 

Mirano, lì 17.06.2020 

 

Spett. Dott. Stefano Pozzer 

 Dirigente dell’Area gare e contratti 

 Città Metropolitana di Venezia 

Via Forte Marghera, n. 191 

30173 Venezia-Mestre (VE) 

 

PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

 

Oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA Per la presentazione ed esecuzione di un progetto in risposta 

dell’Avviso pubblico “PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ 

SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO” del Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima e l’Energia pubblicato 

in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 

2016 | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FERMATE ZONA SCUOLE PRESSO 

CAMPO SPORTIVO E REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA INTERMODALE IN VIA 

VITTORIA – PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE 

CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO | CUP I71B18000040005 | Procedura negoziata | 

Analisi prezzi anormalmente bassi (art. 97, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). 

 

In esito alla Vostra nota pervenuta al prot. N.0018028/2020 del 12/05/2020 concernente la richiesta di verifica 

della congruità dell’offerta dell’O.E. Sacis Costruzioni S.r.l. — C.F./P.IVA 01163070863 — relativa alla procedura di 

affidamento in oggetto, con la presente si notizia la S.V. sulle verifiche effettuate condividendo la corrispondenza 

intercorsa. 

Con nota N.0018516/2020 del 18/05/2020 lo scrivente ufficio formalizzava all’O.E. in parola, ai sensi dell’art. 

97, commi 1 e 2, del Codice, specifica richiesta di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte in quanto 

anormalmente basse in rapporto al superamento della soglia di anomalia, ponendo a mero riferimento i criteri guida per 

la compilazione delle analisi giustificative dei prezzi offerti: a tale istanza la ditta Sacis Costruzioni S.r.l. rispondeva 

con nota pervenuta al protocollo N.0020295/2020 del 01/06/2020 proponendo le loro argomentazioni e la propria 

analisi dei prezzi. 

Ulteriormente, rilevate nelle argomentazioni proposte dall’O.E. discrepanze in merito alla dichiarazione 

dell’utile di impresa e delle modalità di proposizione dell’analisi dei prezzi unitari rispetto agli elaborati di progetto ed 

ai prezzari ufficiali, con nota N.0021445/2020 del 10/06/2020 lo scrivente reiterava richiesta di chiarimenti su tali 

aspetti, oltre alla condivisione di offerte economiche o listini di ditte fornitrici e/o di noleggio in ragione delle singole 

componenti di costo (Materiali, Mezzi ed Attrezzature) riportate nelle analisi dei prezzi giustificate genericamente come 

derivanti da analisi delle condizioni di mercato. 

COMUNE di MIRANO 
Città metropolitana di Venezia 

Area 3 – Progettazione e Manutenzione Infrastrutture 

Servizio Pianificazione e Gestione Opere Stradali – PUT e PUM 

tel. 041/5798418 fax. 041/5701151 

email: ulisse.bonello @comune.mirano.ve.it 

orario  

lunedì e mercoledì 9.00-12.00 giovedì 15.00-17.00 

Resp. Proc.to: Ing. Ulisse Bonello 

Resp. Istruttoria: Ing. Ulisse Bonello 
 

 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020

mailto:contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it


 

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275 

Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet: www.comune.mirano.ve.it 
Posta elettronica certificata: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it 

 

COMUNE di MIRANO 

A tale supplemento di istanza con nota pervenuta al prot. N.0022119/2020 del 16/06/2020 la ditta Sacis 

Costruzioni S.r.l. rispondeva ritenendo esaurienti le argomentazioni di cui al precedente prot. N.0020295/2020 del 

01/06/2020 non integrando nei modi richiesti nella nostra seconda richiesta di chiarimenti. 

Alla luce di quanto sopra esposto, esauriti i termini temporali posti a disposizione dell’O.E. in parola, si accerta 

l’incompletezza delle giustificazioni del prezzo proposto nel procedimento di affidamento in oggetto. 

Distinti saluti. 

  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

  – Ing. Ulisse Bonello – 
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                                                                                   Spett.le              COMUNE DI MIRANO 
                                                                     Area Tecnica 

        Piazza Martiri, 1 
        30035 – MIRANO (VE) 
  

     
                 alla c.a.    Responsabile Unico del Procedimento 

              Ing. Ulisse Bonello 

 
 
 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FERMATE ZONA SCUOLE PRESSO 
CAMPO SPORTIVO E REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA INTERMODALE IN VIA 
VITTORIA - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE CASA-
SCUOLA E CASA-LAVORO  
CUP I71B18000040005 
 
Rif. Vs. nota del 08/06/2020 
 
 

 
RELAZIONE GIUSTIFICATIVA ALLE ANALISI PREZZI 

Art. 97 DEL D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Rif. Vs. nota del 08/06/2020  

          
 

 
In riferimento alla nota del 06 Giugno 2020, la Società scrivente, in limine, conferma, nel 

complesso, la piena congruità del ribasso proposto. 

In tutto quanto sopra si rappresenta, che la scrivente, nell’ambito del procedimento di verifica 

anomalia, abbia prodotto delle puntuali analisi giustificative, con una esplicita suddivisione 

delle singole componenti di costo: manodopera, materiali, noleggi, S.G. ed Utili di Impresa. 

Pertanto, l’esponente ritiene di aver fornito, a  codesta spettabile Stazione Appaltante, ogni 

utile giustificazione, nel pieno rispetto dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Vieppiù, la scrivente rileva altresì, che le analisi del prezzo prodotte, sebbene non coincidenti 

con quelle contenute nel progetto esecutivo, posto a base di gara, risultano essere, nel 

complesso, del tutto esaustive.  

Tanto si doveva,  

Cerami lì 15/06/2020                                                                        Cordiali Saluti                                                                                                

                                                                                                                Sacis Costruzioni S.r.l.  
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Sicurezza delle Costruzioni 
 

Oggetto: Indicazione dell’importo sicurezza offerto nelle gare pubbliche 

Al fine di semplificare alle imprese la lettura del Paragrafo 8 Step 2 del documento ITACA 
“VERIFICA DI CONGRUITÀ DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA NEI 
CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE”, recentemente 
approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (vedi allegato), si 
fornisce una sintesi della procedura di valutazione ed indicazione degli oneri aziendali. 

Il paragrafo riporta la formula che consente la determinazione del parametro “Oneri 
aziendali presunti” da assumere a riferimento per la verifica di congruità degli oneri 
indicati in offerta.  

Per comodità di lettura si riporta di seguito una legenda: 

OAP: Oneri Aziendali Presunti 

OTSA: Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti 

IOSA: Importo Offerto Specifico Appalto 

ISO: Importo Sicurezza Offerto 

L’impresa deve indicare in offerta l’importo indicato con l’acronimo ISO (importo 
sicurezza offerto). Tale importo deve essere superiore o al limite coincidere con l’importo 
che la stazione appaltante si aspetta convenzionalmente dall’impresa (detto OAP, oneri 
aziendali presunti).  

La stazione appaltante presuppone una stima convenzionale degli OTSA (incidenza degli 
oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti) variabile tra il 3% ed il 5% delle 
spese generali sostenute dall’impresa, queste ultime valutate pari ad una percentuale 
variabile tra il 13% e il 17% ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del D.P.R. 207/2010. 

Il documento fornisce per comodità la matrice delle possibili combinazioni delle 
percentuali indicate (Tabella 1). 

Tabella 1: coefficienti OTSA potenziali 

 
 13% 15% 17% 

3% 0.0039 0.0045 0.0051 

4% 0.0052 0.0060 0.0068 

5% 0.0065 0.0075 0.0085 

 

Pertanto ciascuna stazione appaltante utilizzerà uno dei coefficienti indicati in Tabella 1 
per ricavare il valore degli Oneri aziendali presunti (OAP).  

Si ricorda che la stazione appaltante calcolerà gli Oneri aziendali presunti (OAP) 
moltiplicando l’Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti (OTSA) per 
l’importo offerto per lo specifico appalto (IOSA). 

Pertanto, ad avviso di ITACA, è ragionevole ritenere che, laddove l’importo della 
sicurezza offerto (ISO) dall’impresa sia superiore/coincidente al valore derivante 
dall’applicazione di uno dei coefficienti della tabella 1, lo stesso importo possa 
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considerarsi congruo con conseguente conclusione positiva della procedura di 
verifica. 

Qualora l’importo della sicurezza offerto (ISO) si discosti in diminuzione (>2%) rispetto ad 
OAP la stazione appaltante richiederà per iscritto la compilazione della tabella di cui 
all’allegato 1. 

In ogni caso si sottolinea che l’impresa deve essere pronta a sostenere con 
adeguati giustificativi il valore di ISO indicato in quanto non è possibile escludere 
in via assoluta che la stazione appaltante ritenga di richiedere comunque i 
giustificativi relativi agli oneri della sicurezza anche in presenza di un valore che 
secondo ITACA è considerato congruo. 

 

Esempio 

A titolo esemplificativo per un importo offerto (IOSA) pari a 100.000 euro potrebbero 
assumersi, come valori minimo e massimo i coefficienti minimo e massimo presi dalla 
tabella 1 (ossia 0,0039 e 0,0085). 

 

Esempio 1 

L’impresa deve indicare ISO.  

Per indicarlo può usare la seguente formula: 

ISO≥OAP=(OTSA)X(IOSA) 

OTSA=0,0039 (valore preso da tabella 1 considerando OTSA pari al 3% del 13%) 

IOSA=100.000 euro  

OAP=390 euro 

ISO pertanto dovrà essere maggiore o uguale a 390 euro ai fini della verifica di 
congruità 

 

Esempio 2 

L’impresa deve indicare ISO.  

Per indicarlo può usare la seguente formula: 

ISO≥OAP=(OTSA)X(IOSA) 

OTSA=0,0085 (valore preso da tabella 1 considerando OTSA pari al 5% del 17%) 

IOSA=100.000 euro (ad esempio) 

OAP=850 euro 

ISO pertanto dovrà essere maggiore o uguale a 850 euro ai fini della verifica di 
congruità 

 

L’impresa può scegliere di indicare un valore di ISO in diminuzione (>2%) rispetto 
ad OAP calcolato sulla base dei coefficienti della tabella 1, e dovrà in tal caso 
compilare la tabella riportata in allegato I e presentare i giustificativi. 
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In riferimento alla Vs pec prot. n. 0018516/2020 del 18/05/2020

Alleghiamo alla presente documenti giustificativi dell'offerta presentata.

Cordiali saluti   
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Spett. le 
     COMUNE DI MIRANO 
                                                     Area Tecnica 

Piazza Martiri, 1 
30035 – MIRANO (VE)  
     
c.a.   Responsabile Unico del Procedimento 

              Ing. Ulisse Bonello 
      
                                                                
 
CERAMI (EN), lì 29/05/2020 
 
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FERMATE 
ZONA SCUOLE PRESSO CAMPO SPORTIVO E REALIZZAZIONE 
DELLA PIATTAFORMA INTERMODALE IN VIA VITTORIA - 
PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ 
SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO  
CUP I71B18000040005 
Rif. Vs. nota del 18/05/2020 
 
 

RELAZIONE GIUSTIFICATIVA ALLE ANALISI PREZZI 
Art. 97 DEL D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Rif. Vs. nota del 18/05/2020  
          

 
 
Premessa 
In riferimento alla nota del 18 Maggio 2020, con la quale Codesta Spett. 
Stazione Appaltante richiede alla Sottoscritta impresa di volere fornire le 
giustificazioni, ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, in merito 
all'offerta presentata per la gara in oggetto, con la presente si vuole fornire 
dimostrazione che l'offerta è nel suo complesso attendibile. 
Lo studio per la gara in esame, come risulta dalla documentazione tecnica 
ed economica presentata, ha affrontato tutte le tematiche che il bando ed il 
disciplinare di gara ponevano in offerta. La offerta economica proposta in 
sede di gara è stata valutata in modo dettagliato, tenendo conto 
dell’esperienza maturata nel corso degli anni. Una preliminare ed 
approfondita ricerca di mercato ha consentito poi una valutazione 
economica di ogni parte dell’opera, permettendo la redazione dell'offerta 
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economica che ha tenuto conto, nella formulazione delle analisi dei prezzi, 
di tutti gli aspetti di dettaglio procedurale, costruttivo e gestionale delle 
opere in appalto. 
Al riguardo, la scrivente rappresenta, in fase di giustificazione dell’offerta 
ha proceduto ad una ricognizione dei prezzi e delle produttività attese. 
 Di tal guisa, le analisi giustificazioni prodotte, in via prudenziale, tengono 
conto di rilevanti eventuali rallentamenti produttivi ed incrementi di costo 
che di fatto conseguono un ribasso analitico del 18,386%, lievemente 
inferiore rispetto a quanto proposto in sede di gara (20,777%). Tale 
diseconomia viene ampiamente compensata, sacrificando una quota parte 
dell’utile dichiarato, pari al 4,00%, addivenendo ad un Utile netto di circa il 
2,00%. 
 
CRITERI TECNICO-ECONOMICI ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE 
DELL'OFFERTA ECONOMICA 
Si illustrano di seguito i criteri adottati per la formulazione dell'offerta, la 
quale è stata profondamente analizzata sulla base dei seguenti elementi: 
a) Studio del progetto e dei luoghi; 
b) Analisi delle condizioni di mercato; 
c) Organizzazione del cantiere a livello produttivo e gestionale; 
d) Studio economico - Costi/Ricavi della Commessa. 
È stato attentamente esaminato, previo sopralluogo nei siti di intervento, il 
progetto delle opere da realizzare al fine di valutare attentamente gli oneri 
diretti ed indiretti ed ogni elemento che concorre alla formulazione 
dell'offerta. 
Lo studio economico alla base dell'offerta in oggetto è stato redatto 
contestualmente ad una attenta ricerca di mercato eseguita dai ns. tecnici 
specializzati a livello locale per le forniture più importanti. 
Le ditte interpellate, di provata capacità e fiducia, sono state edotte di tutte 
le specifiche tecniche e delle caratteristiche qualitative dei materiali, come 
da C.S.A. e suoi allegati e da Elenco Descrittivo delle voci, nonché dei 
programmi temporali di intervento e delle clausole generali e particolari 
contenute nel suddetto Capitolato Speciale d'Appalto. 
Ciò premesso, il Concorrente, sul criterio adottato nella elaborazione dei 
prezzi applicati che hanno determinato il ribasso offerto nonché sulle 
condizioni particolarmente favorevoli che ne hanno determinato la sua 
applicazione, qui di seguito espone puntualmente, circa le singole 
componenti di costo (Manodopera, Materiali, Mezzi ed Attrezzature). La 
documentazione di supporto prodotta in uno alla presente relazione va 
pertanto valutata nel suo complesso. 
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Tutto ciò premesso, in risposta alla Vs. nota del 18/05/2020, laddove si 
legge, testualmente, in stralcio:  
 
 

 
 
il Concorrente, procede ad allegare copia di tutte le analisi giustificative, 
redatte su modello “Allegato A — Modello guida per l'analisi dei prezzi”, di 
cui alla vostra richiamata nota del 18/05/2020 (Vedi ALL. N. 1). 
 Al riguardo, la scrivente Impresa, per come sopra detto, significa che le 
diseconomie derivanti da una ricognizione delle analisi del prezzo 
effettuate in sede di gara, vengono ampiamente compensate, sacrificando 
una quota parte dell’utile dichiarato, pari al 4,00%, addivenendo ad un Utile 
netto di circa il 2,00% 
  
 
 Manodopera 
Il Concorrente, in risposta alla vostra nota del 18/05/2020, di cui all’oggetto, 
rappresenta che il costo orario della manodopera, posto in ciascuna analisi 
di gara, è determinato sulla base dell’ultima Tabella (Vedi ALL. N. 2) (nota 
al tempo della gara) emessa dal “MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI - COSTO MEDIO ORARIO PER GLI OPERAI 
IMPRESE EDILI ED AFFINI – PROV. ENNA”, valida per il Settore Edile.  
In argomento, la scrivente ritiene utile evidenziare che gli eventuali 
maggiori costi per le indennità di trasferta verranno gestite extra-
budget. 
 
 
 Materiali 
Il Concorrente, in risposta alla nota di cui all’oggetto, evidenzia il fatto che 
la totalità dei costi esposti nelle analisi giustificative è desunta da puntuali 
indagini di mercato. 
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 Nolo o mezzi d’opera 
L’Impresa in argomento, evidenzia, a maggiore garanzia della congruità 
dell’offerta, il fatto che ai fini della determinazione del costo orario di 
impiego dei rispettivi mezzi ed attrezzature per l’esecuzione delle 
lavorazioni di appalto, si è posto nella condizione più svantaggiosa, ovvero 
ipotizzare, per lo più, il nolo degli stessi.  
 
 
 Spese generali 
La scrivente Impresa, al riguardo, ha computato, in via prudenziale, 
un’aliquota di Spese Generali, pari ad una incidenza del 13,00%, 
perfettamente coincidente con le medesime ipotesi indicate nel Codice 
degli Appalti Pubblici. 
Di tal guisa, il Concorrente, ragionevolmente, non ritiene di produrre 
ulteriori giustificazioni. 
 
 
 Oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali)  
Il Concorrente, in merito agli “Oneri per la Sicurezza Aziendali”, ha 
indicato un importo complessivo pari ad Euro 4.000,00, in coerenza con 
quanto, prudenzialmente, indicato nell’offerta economica presentata in 
sede di gara. 
 
Orbene, la scrivente, nel pieno rispetto degli orientamenti giurisprudenziali 
di riferimento, procede, per tale superiore capitolo di spesa, alla 
quantificazione delle economie di cui gode, tenendo a base di riferimento i 
dati desunti dalle Tabelle Ufficiali. 
 
Ove l’esponente avesse, legittimamente, - ai fini della reale quantificazione 
degli Oneri Aziendali della Sicurezza - tenuto a base di riferimento le 
“LINEE GUIDA DELL’ANCE, ... al fine di semplificare alle imprese la 
lettura del Paragrafo 8 Step 2 del documento ITACA VERIFICA DI 
CONGRUITÀ DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA NEI 
CONTRATTI DI LAVORI PUBBLICI: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE” 
(Vedi ALL. N. 3), approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome, si avrebbe: 
 
OTSA (Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti)   
IOSA (Importo Offerto Specifico Appalto) 
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OAP (Oneri Sicurezza Aziendali presunti) 
ISO (Importo Sicurezza Aziendale Offerto) 
 
ISO ≥ OAP = OTSA x IOSA 
 
OTSA=0,0075 
 
Importo Offerto Specifico Appalto =   € 203.143,23  
 
OAP = € 203.143,23 x 0,0075 = 1.523,57 
 
Da cui si è dimostrata la piena congruità dei costi imputati per la 
quantificazione di detti Oneri Aziendali della Sicurezza. 
 
 
 Utile d’impresa 
Il Concorrente, ha computato un’aliquota di Utili di Impresa, pari al 4,00%, 
che sulla base delle diseconomie appalesate in sede di ricognizione 
delle analisi giustificative prodotte, si riducono di circa 2 punti 
percentuali. 
 
Si ritiene che l’offerta del Concorrente, immutata e confermata nella sua 
validità, sia affidabile nel suo complesso. 
 
All. c.s.: 
ALL_N_1_ANALISI GIUSTIFICATIVE; 
ALL_N_2_TABELLA MANODOPERA ENNA; 
ALL_N_3_ITACA 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

B.02.01.a mc

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

mc 1,00000 13,500€                            13,500€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc 13,500€                               100,0%

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mc -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

0,01% 13,500€                            0,001€                                 

0,001€                                 0,0%

Costo Diretto 13,501€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 1,755€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,610€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mc 15,87                       

Data  

(arrotondamento +0,0032)

SABBIA di cava lavata e vagliata

Noli e Trasporti (a caldo)

Altro

Operaio qualificato

Manodopera

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Operaio comune

Totale Noli e Trasporti

Totale Materiali

Totale Altro

Totale Manodopera

Operaio specializzato

Sabbia cava

Capo Squadra

VOCE DI PROGETTO

Descrizione

Materiali

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

 
Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

E.02.01.00 mq

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq -€                                    

h 0,0039 61,000 0,240€                                 

h 0,0017 72,000 0,120€                                 

a corpo 1,0000 0,150 0,150€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mq 0,51€                                  76,6%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,0067 23,150€                            0,156€                                 

0,156€                                 23,4%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq -€                                    

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 0,666€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,087€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,030€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mq 0,79                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
SCAVO DI PULIZIA GENERALE

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici,

il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni,
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

ESCAVATORE DA 90 HP (70 KW) 

AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 190

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Noli e Trasporti

Manodopera

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0073)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

E.02.04.a mc

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

h 0,0197 61,000 1,200€                                 

h 0,0087 55,000 0,480€                                 

a corpo 1,0000 0,600 0,600€                                 

h 0,0100 72,000 0,720€                                 

-€                                    

-€                                    

mc 3,00€                                  79,4%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,0337 23,150€                            0,780€                                 

0,780€                                 20,6%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 3,780€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,491€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,171€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mc 4,45                         

Data  

VOCE DI PROGETTO

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e

Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

ESCAVATORE DA 90 HP (70 KW) 

PALA CARICATRICE DA HP 70 (55 KW)

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 190

Totale Noli e Trasporti

Operaio comune

Manodopera

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0077)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

E.02.06.a mc

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

h 0,0118 61,000 0,720€                                 

h 0,0065 55,000 0,360€                                 

a corpo 1,0000 0,600 0,600€                                 

h 0,0083 72,000 0,600€                                 

-€                                    

-€                                    

mc 2,28€                                  74,5%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,0337 23,150€                            0,780€                                 

0,780€                                 25,5%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 3,060€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,398€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,138€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mc 3,60                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale sul bordo dello scavo

Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di

posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di asfalti, di basolati, il
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

ESCAVATORE DA 90 HP (70 KW) 

PALA CARICATRICE DA HP 70 (55 KW)

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 190

Totale Noli e Trasporti

Operaio comune

Totale Manodopera

Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0039)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

E.02.07.00 mc

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

a corpo 1,0000 6,000 6,000€                                 

h 0,0436 55,000 2,400€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mc 8,40€                                  11,9%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 1,2758 25,760€                            32,865€                               

ora 1,2758 23,150€                            29,535€                               

62,400€                               88,1%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 70,800€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 9,204€                                 

Utile d'impresa 4,00% 3,200€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mc 83,21                       

Data  

VOCE DI PROGETTO

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MANO

Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

AUTOCARRO DA Q.LI 40 A Q.LI 60

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Noli e Trasporti

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0058)
 

Timbro e firma 

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

E.05.11.00 mc

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

h 0,3148 61,000 19,200€                               

h 0,3176 34,000 10,800€                               

a corpo 1,0000 6,000 6,000€                                 

h 0,0218 55,000 1,200€                                 

h 0,0833 72,000 6,000€                                 

-€                                    

mc 43,20€                                 63,4%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,5103 25,760€                            13,146€                               

ora 0,5103 23,150€                            11,814€                               

24,960€                               36,6%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 68,160€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 8,861€                                 

Utile d'impresa 4,00% 3,081€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mc 80,11                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e
dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di

fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie
Descrizione

Materiali

AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 190

Totale Noli e Trasporti

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

ESCAVATORE DA 90 HP (70 KW)  CON MARTELLONE

MARTELLO DEMOLITORE DA KG 27  CON OPERATORE

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

PALA CARICATRICE DA HP 70 (55 KW)

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0084)
 

Timbro e firma 

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

E.08.05.00 kg

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

kg 1,03000 0,413€                              0,425€                                 

kg 0,0100 0,900€                              0,009€                                 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

kg 0,434€                                 65,7%

h 0,0002 61,000 0,012€                                 

a corpo 1,0000 0,020 0,020€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

kg 0,03€                                  4,8%

-€                                  -€                                    

ora 0,0036 27,710€                            0,101€                                 

ora 0,0036 25,760€                            0,094€                                 

-€                                  -€                                    

0,195€                                 29,5%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

kg -€                                    

0,01% 0,434€                              0,000€                                 

0,000€                                 0,0%

Costo Diretto 0,661€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,086€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,030€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/kg 0,78                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA B450C

Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido,

le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Rete elettrosaldata

Filo di ferro per legature

Operaio specializzato

Noli e Trasporti (a caldo)

AUTOCARRO CON GRU

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Noli e Trasporti

Operaio qualificato

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0027)
 

Timbro e firma 

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

E.13.01.a mq

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

mc 0,28000 13,500€                            3,780€                                 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq 3,780€                                 52,2%

h 0,0141 51,000 0,720€                                 

a corpo 1,0000 0,400 0,400€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mq 1,12€                                  15,5%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,0478 25,760€                            1,232€                                 

ora 0,0478 23,150€                            1,108€                                 

2,340€                                 32,3%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq -€                                    

0,01% 3,780€                              0,000€                                 

0,000€                                 0,0%

Costo Diretto 7,240€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,941€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,327€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mq 8,51                         

Data  

VOCE DI PROGETTO

Vespaio di sottofondo in ghiaia per pavimenti contro terra, fornito e posto in opera
spianato a livello e costipato, compreso lo spianamento e il costipamento del piano di

posa, l'intasamento con pietrisco a pezzatura mista, il trasporto e lo scarico del materiale VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA di spessore fino a cm 25

Descrizione

Materiali

Ghiaia

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

MINIESCAVATORE

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Noli e Trasporti

Operaio qualificato

Manodopera

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0011)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.02.04.00 mc

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

h 0,0787 61,000 4,800€                                 

h 0,0109 55,000 0,600€                                 

h 0,0333 72,000 2,400€                                 

a corpo 1,0000 2,000 2,000€                                 

-€                                    

-€                                    

mc 9,80€                                  80,7%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,1011 23,150€                            2,340€                                 

2,340€                                 19,3%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 12,140€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 1,578€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,549€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mc 14,27                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore
della pavimentazione, con utilizzo di escavatore dotato di martellone, compreso carico con
pala meccanica del materiale in area cantiere o in area individuata nel progetto fino a 10

Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

ESCAVATORE DA 90 HP (70 KW)  CON MARTELLONE

PALA CARICATRICE DA HP 70 (55 KW)

AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 190

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Noli e Trasporti

Operaio comune

Manodopera

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0031)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.02.07.00 mq

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq -€                                    

h 0,0265 34,000 0,900€                                 

h 0,0047 51,000 0,240€                                 

h 0,0044 55,000 0,240€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mq 1,38€                                  46,9%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,0674 23,150€                            1,560€                                 

1,560€                                 53,1%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq -€                                    

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 2,940€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,382€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,133€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mq 3,46                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO

Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e dimensione,
comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della

cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del loro trasporto fino ad
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

MARTELLO DEMOLITORE DA KG 27  CON OPERATORE

MINIESCAVATORE

AUTOCARRO DA Q.LI 40 A Q.LI 60

Totale Noli e Trasporti

Operaio comune

Totale Manodopera

Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0049)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.02.08.a ml

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml -€                                    

h 0,0420 5,000 0,210€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

ml 0,21€                                  11,9%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,0606 25,760€                            1,560€                                 

-€                                  -€                                    

1,560€                                 88,1%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml -€                                    

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 1,770€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,230€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,080€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/ml 2,09                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
FINO A CM 5,00 DI SPESSORE

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello
o sega a disco "klipper", computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico

ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio della
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

KLIPPER A SEGA DIAMANTATA

Operaio qualificato

Totale Manodopera

Altro

Totale Noli e Trasporti

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0099)
 

Timbro e firma 

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.02.15.a mq

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mq -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

MQX3CM 1,0000 2,600€                              2,600€                                 

-€                                  -€                                    

mq 2,600€                                 100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 2,600€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,338€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,118€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mq 3,06                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
PER I PRIMI 3 CM

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, da
realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate al lavoro, compreso l’onere del

Descrizione

Materiali

Totale Noli e Trasporti

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro
PER I PRIMI 3 CM
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0045)
 

Timbro e firma 

Manodopera

Capo Squadra
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.02.15.b mq

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mq -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

mqxcm 1,0000 0,500€                              0,500€                                 

-€                                  -€                                    

mq 0,500€                                 100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 0,500€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,065€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,023€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mq 0,59                         

Data  

VOCE DI PROGETTO

PER OGNI CM SUCCESSIVO

Descrizione

Materiali

Operaio specializzato

Noli e Trasporti (a caldo)

Capo Squadra

Totale Noli e Trasporti

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

PER OGNI CM SUCCESSIVO

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0024)
 

Timbro e firma 

Manodopera

Totale Materiali
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.04.11.b mc

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

mc 1,10000 13,500€                            14,850€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc 14,850€                               89,2%

h 0,0059 61,000 0,360€                                 

h 0,0055 66,000 0,360€                                 

h 0,0056 54,000 0,300€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mc 1,02€                                  6,1%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,0337 23,150€                            0,780€                                 

0,780€                                 4,7%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

0,01% 14,850€                            0,001€                                 

0,001€                                 0,0%

Costo Diretto 16,651€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 2,165€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,753€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mc 19,57                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
CON MATERIALE PROVENIENTE DALLE CAVE DI PRESTITO

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria,
giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo
di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più

Descrizione

Materiali

Misto di cava

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

ESCAVATORE DA 90 HP (70 KW) 

LIVELLATRICE (GRAEDER) DELLA POTENZA DI ALMENO HP 100 (75KW)

RULLO SEMOVENTE DEL PESO DI TON. 8

Totale Noli e Trasporti

Manodopera

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0012)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.04.21.d mq

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

mq 1,10000 1,575€                              1,733€                                 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq 1,733€                                 52,8%

h 0,0020 61,000 0,120€                                 

h 0,0030 61,000 0,180€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mq 0,30€                                  9,1%

-€                                  -€                                    

ora 0,0245 27,710€                            0,680€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,0245 23,150€                            0,568€                                 

1,248€                                 38,0%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq -€                                    

0,01% 1,733€                              0,000€                                 

0,000€                                 0,0%

Costo Diretto 3,281€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,426€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,148€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mq 3,86                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
FORNITURA E POSA DI GEOTESSUTI AD ALTA RES. IN POLIES. E POLIAMMIDE
GEOTESSUTO RESISTENZA 200 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA

TOLLERANZA
Fornitura e posa di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere

Descrizione

Materiali

GEOTESSUTO RESISTENZA 200 KN/M

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

AUTOCARRO CON GRU

ESCAVATORE DA 90 HP (70 KW) 

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio comune

Manodopera

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0046)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.08.06.a cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

mc 0,10000 45,000€                            4,500€                                 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 4,500€                                 16,4%

h 0,0706 34,000 2,400€                                 

a corpo 1,0000 1,000 1,000€                                 

h 0,0176 51,000 0,900€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 4,30€                                  15,6%

-€                                  -€                                    

ora 0,3681 27,710€                            10,199€                               

-€                                  -€                                    

ora 0,3681 23,150€                            8,521€                                 

18,720€                               68,0%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 4,500€                              0,000€                                 

0,000€                                 0,0%

Costo Diretto 27,520€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 3,578€                                 

Utile d'impresa 4,00% 1,244€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 32,35                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
DEL PESO FINO A KG 70

Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante
demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla
soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova

Descrizione

Materiali

Malta ecemntizia pronta in sacchi

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

MARTELLO DEMOLITORE DA KG 27  CON OPERATORE

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

MINIESCAVATORE

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio comune

Totale Manodopera

Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,008)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.08.06.b cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

mc 0,12000 45,000€                            5,400€                                 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 5,400€                                 15,6%

h 0,1059 34,000 3,600€                                 

a corpo 1,0000 2,000 2,000€                                 

h 0,0353 51,000 1,800€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 7,40€                                  21,4%

-€                                  -€                                    

ora 0,4294 27,710€                            11,899€                               

-€                                  -€                                    

ora 0,4294 23,150€                            9,941€                                 

21,840€                               63,0%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 5,400€                              0,001€                                 

0,001€                                 0,0%

Costo Diretto 34,641€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 4,503€                                 

Utile d'impresa 4,00% 1,566€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 40,71                       

Data  

VOCE DI PROGETTO

DEL PESO OLTRE KG 70 FINO A KG 120

Descrizione

Materiali

Malta ecemntizia pronta in sacchi

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

MARTELLO DEMOLITORE DA KG 27  CON OPERATORE

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

MINIESCAVATORE

Operaio specializzato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Noli e Trasporti

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0004)
 

Timbro e firma 

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

f.10.24.00 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 31,500€                            31,500€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 31,500€                               77,1%

h 51,000 -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,1840 27,710€                            5,100€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,1840 23,150€                            4,260€                                 

9,360€                                 22,9%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 31,500€                            0,003€                                 

0,003€                                 0,0%

Costo Diretto 40,863€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 5,312€                                 

Utile d'impresa 4,00% 1,847€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 48,03                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250,

DIM. 400x400 mm.
Fornitura e posa in opera di chiusino di ispezione classe C 250 in materiale composito con

superficie antisdrucciolo prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da azienda
Descrizione

Materiali

CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250,
DIM. 400x400 mm.

Totale Noli e Trasporti

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

MINIESCAVATORE

Operaio specializzato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0076)
 

Timbro e firma 

Manodopera

18/90

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020



Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.11.01.c ml

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

ml 1,00000 7,500€                              7,500€                                 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml 7,500€                                 57,0%

h 0,0141 51,000 0,720€                                 

h 0,0109 55,000 0,600€                                 

a corpo 1,0000 0,600 0,600€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

ml 1,92€                                  14,6%

-€                                  -€                                    

ora 0,0736 27,710€                            2,040€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,0736 23,150€                            1,704€                                 

3,744€                                 28,4%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml -€                                    

0,01% 7,500€                              0,001€                                 

0,001€                                 0,0%

Costo Diretto 13,165€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 1,711€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,595€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/ml 15,48                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee
od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della lunghezza di cm

100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm

Operaio specializzato

Noli e Trasporti (a caldo)

MINIESCAVATORE

AUTOCARRO DA Q.LI 40 A Q.LI 60

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Noli e Trasporti

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0088)
 

Timbro e firma 

Manodopera

19/90

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020



Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.11.12.b cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 90,000€                            90,000€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 90,000€                               71,3%

h 0,0787 61,000 4,800€                                 

a corpo 1,0000 4,000 4,000€                                 

h 0,0393 61,000 2,400€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 11,20€                                 8,9%

-€                                  -€                                    

ora 0,4908 27,710€                            13,599€                               

-€                                  -€                                    

ora 0,4908 23,150€                            11,361€                               

24,960€                               19,8%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 90,000€                            0,009€                                 

0,009€                                 0,0%

Costo Diretto 126,169€                             100,0%

Spese Generali 13,00% 16,402€                               

Utile d'impresa 4,00% 5,703€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 148,28                     

Data  

VOCE DI PROGETTO
CON H = A CM 95

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di
alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm.

40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le
Descrizione

Materiali

Plinti prefabbricati H= 95 cm

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

ESCAVATORE DA 90 HP (70 KW) 

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

AUTOCARRO CON GRU

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Manodopera

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0062)
 

Timbro e firma 

20/90

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020



Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.13.05.00 mc

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mc -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

mc 1,0000 38,000€                            38,000€                               

-€                                  -€                                    

mc 38,000€                               100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 38,000€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 4,940€                                 

Utile d'impresa 4,00% 1,718€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mc 44,66                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per
m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata

granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Manodopera

Capo Squadra

Totale Manodopera

Altro
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0024)
 

Timbro e firma 

21/90

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020



Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.13.06.00 mq

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

kg 0,70000 0,338€                              0,237€                                 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq 0,237€                                 34,9%

h 0,0019 48,000 0,090€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mq 0,09€                                  13,3%

-€                                  -€                                    

ora 0,0069 27,710€                            0,191€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,0069 23,150€                            0,160€                                 

0,351€                                 51,8%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq -€                                    

0,01% 0,237€                              0,000€                                 

0,000€                                 0,0%

Costo Diretto 0,678€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,088€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,031€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mq 0,80                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO DAPPOGGIO

Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60-65% di
legante, in ragione di 0,7 kg/m² di residuo secco, compreso guardiania, segnaletica ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso trasporto e oneri di

Descrizione

Materiali

 emulsione bituminosa catodica al 60-65% di
legante,

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

SPRUZZATRICE DI LEGANTI BITUMINOSI

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio comune

Totale Manodopera

Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0037)
 

Timbro e firma 

22/90

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020



Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.13.17.00 mq

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mq -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

mc 0,1300 80,000€                            10,400€                               

-€                                  -€                                    

mq 10,400€                               100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 10,400€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 1,352€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,470€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mq 12,23                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25

N/mm², anche in presenza di rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni
della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte esclusa

la sola rete metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d' elenco FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Noli e Trasporti

Cls  Rck >= 25

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0079)
 

Timbro e firma 

Manodopera

Capo Squadra

23/90

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020



Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.14.36.a ml

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

ml -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

ml 1,0000 0,250€                              0,250€                                 

-€                                  -€                                    

ml 0,250€                                 100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 0,250€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,033€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,011€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/ml 0,30                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
L=12 CM SU IMPIANTO NUOVO

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del

tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere
Descrizione

Materiali

Totale Noli e Trasporti

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro
L=12 CM SU IMPIANTO NUOVO
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0062)
 

Timbro e firma 

Manodopera

Capo Squadra

24/90

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020



Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.14.37.a ml

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

ml -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

ml 1,0000 0,300€                              0,300€                                 

-€                                  -€                                    

ml 0,300€                                 100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 0,300€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,039€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,014€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/ml 0,36                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
L=15 CM SU IMPIANTO ESISTENTE

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di
margine della carreggiata, della larghezza di cm 15, compreso l'onere del tracciamento (su
mpianto nuovo) in base al modulo di corsia che sarà stabilito dalla D.L. compreso l'onere

Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Operaio specializzato

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro
L=15 CM SU IMPIANTO ESISTENTE
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0074)
 

Timbro e firma 

Manodopera

Capo Squadra

25/90

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020



Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.14.38.a mq

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mq -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

mq 1,0000 3,000€                              3,000€                                 

-€                                  -€                                    

mq 3,000€                                 100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 3,000€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,390€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,136€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mq 3,53                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
SU IMPIANTO NUOVO

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti
pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del

D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Manodopera

Capo Squadra

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro
SU IMPIANTO NUOVO
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0044)
 

Timbro e firma 

26/90

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020



Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.14.41.a cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

cad 1,0000 1,200€                              1,200€                                 

-€                                  -€                                    

cad 1,200€                                 100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 1,200€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,156€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,054€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 1,42                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
PER OGNI TRIANGOLO SU IMPIANTO NUOVO

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto
costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere

del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Manodopera

Capo Squadra

Totale Manodopera

Altro
PER OGNI TRIANGOLO SU IMPIANTO NUOVO
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0098)
 

Timbro e firma 

27/90

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020



Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.14.44.a cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 2,250€                              2,250€                                 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 2,250€                                 100,0%

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 2,250€                              0,000€                                 

0,000€                                 0,0%

Costo Diretto 2,250€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,293€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,102€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 2,65                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
FORNITURA E POSA DI TRIANGOLO INTEGRATIVO DI m 1,00 x 2,00 per ogni triangolo

su impianto nuovo
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo

integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con base di m 1,00 ed altezza di
Descrizione

Materiali

TRIANGOLO INTEGRATIVO DI m 1,00 x 2,00 p

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Manodopera

Capo Squadra

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0055)
 

Timbro e firma 

28/90

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020



Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.14.59.00 mq

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mq -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

mq 1,0000 2,800€                              2,800€                                 

-€                                  -€                                    

mq 2,800€                                 100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 2,800€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,364€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,127€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mq 3,30                         

Data  

VOCE DI PROGETTO

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE MEDIANTE VERNICE.
Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazione di vernice

spartitraffico nera (asfaltante).

Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Noli e Trasporti

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE MEDIANTE VERNICE.
Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazione di vernice

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0094)
 

Timbro e firma 

Manodopera

Capo Squadra

29/90
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.14.60.00 mq

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mq -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

mq 1,0000 6,000€                              6,000€                                 

-€                                  -€                                    

mq 6,000€                                 100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 6,000€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,780€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,271€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mq 7,06                         

Data  

VOCE DI PROGETTO

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE MEDIANTE FRESATURA.
Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante fresatura, compreso ogni

onere e magistero per dare il lavoro compiuto secondo le regole tecniche vigenti.

Descrizione

Materiali

Totale Noli e Trasporti

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro
CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE MEDIANTE FRESATURA.
Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante fresatura, compreso 

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0088)
 

Timbro e firma 

Manodopera

Capo Squadra
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.14.63.b cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

h 0,0109 55,000 0,600€                                 

a corpo 1,0000 1,000 1,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 1,60€                                  9,3%

-€                                  -€                                    

ora 0,3067 27,710€                            8,499€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,3067 23,150€                            7,101€                                 

15,600€                               90,7%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 17,200€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 2,236€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,777€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 20,22                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
DELLE DIMENSIONI DI CM 50 x 50 x 50

Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e
dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200 di

dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Operaio specializzato

Noli e Trasporti (a caldo)

AUTOCARRO DA Q.LI 40 A Q.LI 60

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Noli e Trasporti

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0066)
 

Timbro e firma 

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.14.67.00 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 15,000€                            15,000€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 15,000€                               100,0%

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 15,000€                            0,002€                                 

0,002€                                 0,0%

Costo Diretto 15,002€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 1,950€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,678€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 17,63                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata

delle dimensioni di 90 cm di lato. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante
carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di

fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La
Descrizione

Materiali

Segnale triangolare complet

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Manodopera

Capo Squadra

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0002)
 

Timbro e firma 
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Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020



Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.14.71.00 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 10,500€                            10,500€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 10,500€                               77,1%

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,0638 25,760€                            1,643€                                 

ora 0,0638 23,150€                            1,477€                                 

3,120€                                 22,9%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 10,500€                            0,001€                                 

0,001€                                 0,0%

Costo Diretto 13,621€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 1,771€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,616€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 16,01                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90 cm CLASSE 2

Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata
delle dimensioni di 90 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata
mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di

Descrizione

Materiali

Segnale circolare

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio qualificato

Operaio comune

Manodopera

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0025)
 

Timbro e firma 

33/90

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020



Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.14.72.00 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 9,000€                              9,000€                                 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 9,000€                                 74,3%

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,0638 25,760€                            1,643€                                 

ora 0,0638 23,150€                            1,477€                                 

3,120€                                 25,7%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 9,000€                              0,001€                                 

0,001€                                 0,0%

Costo Diretto 12,121€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 1,576€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,548€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 14,25                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 60 cm CLASSE 2

Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata
delle dimensioni di 60 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata
mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento d

Descrizione

Materiali

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 60 
cm

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0055)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.14.75.00 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 12,000€                            12,000€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 12,000€                               100,0%

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 12,000€                            0,001€                                 

0,001€                                 0,0%

Costo Diretto 12,001€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 1,560€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,542€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 14,11                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e rinforzata

delle dimensioni di 90 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata
mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di

fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La
Descrizione

Materiali

Segnale ottagonale in alluminio da 25/10 

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Noli e Trasporti

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0062)
 

Timbro e firma 

Manodopera

Capo Squadra
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.14.89.00 ml

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

ml 1,00000 3,675€                              3,675€                                 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml 3,675€                                 100,0%

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

ml -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml -€                                    

0,01% 3,675€                              0,000€                                 

0,000€                                 0,0%

Costo Diretto 3,675€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,478€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,166€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/ml 4,32                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO mm 60 – PESO

4,20 Kg/Ml
Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60 trattato con zincatura

forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema
Descrizione

Materiali

Sostegno tubolare

Totale Noli e Trasporti

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0007)
 

Timbro e firma 

Manodopera

Capo Squadra
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.14.97.00 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,1227 27,710€                            3,400€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,1227 23,150€                            2,840€                                 

6,240€                                 100,0%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 6,240€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,811€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,282€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 7,34                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI

Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia tubolari che ad "U"
compreso l'eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei magazzini

dell’Ente Appaltante.
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Operaio specializzato

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0068)
 

Timbro e firma 

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.15.01.00 mc

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

mac 1,00000 13,500€                            13,500€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc 13,500€                               100,0%

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mc -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

0,01% 13,500€                            0,001€                                 

0,001€                                 0,0%

Costo Diretto 13,501€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 1,755€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,610€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mc 15,87                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole FORNITURA DI TERRA VEGETALE

piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e vagliatura, il carico
il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli altri oneri indicati nelle

Norme Tecniche, esclusa la sistemazione del materiale, misurata in opera
Descrizione

Materiali

Terra vegetale

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Manodopera

Capo Squadra

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0032)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.15.02.b mc

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

h 0,0941 51,000 4,800€                                 

h 0,0333 72,000 2,400€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mc 7,20€                                  82,2%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,0674 23,150€                            1,560€                                 

1,560€                                 17,8%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 8,760€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 1,139€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,396€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mc 10,30                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la

fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

MINIESCAVATORE

AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 190

Totale Noli e Trasporti

Operaio comune

Manodopera

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0052)
 

Timbro e firma 
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Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020



Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

F.15.08.00 mq

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mq -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

mq 1,0000 0,300€                              0,300€                                 

-€                                  -€                                    

mq 0,300€                                 100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 0,300€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,039€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,014€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mq 0,36                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
SEMINA DI MISCUGLIO

Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo
rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e
quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 d

Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Manodopera

Capo Squadra

Altro
SEMINA DI MISCUGLIO
Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0074)
 

Timbro e firma 
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Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020



Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

H.02.18.d ml

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

ml 1,02000 15,000€                            15,300€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml 15,300€                               67,2%

h 0,0039 61,000 0,240€                                 

a corpo 1,0000 1,000 1,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

ml 1,24€                                  5,4%

-€                                  -€                                    

ora 0,1227 27,710€                            3,400€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,1227 23,150€                            2,840€                                 

6,240€                                 27,4%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml -€                                    

0,01% 15,300€                            0,002€                                 

0,002€                                 0,0%

Costo Diretto 22,782€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 2,962€                                 

Utile d'impresa 4,00% 1,030€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/ml 26,78                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON

PLASTIFICATO diametro interno 250 mm
Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e
conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto,

Descrizione

Materiali

TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO diametro interno 250 mm

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

AUTOCARRO CON GRU

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Operaio specializzato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Noli e Trasporti

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0071)
 

Timbro e firma 

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

H.03.18.a cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 46,500€                            46,500€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 46,500€                               73,0%

h 0,0118 51,000 0,600€                                 

a corpo 1,0000 1,000 1,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 1,60€                                  2,5%

-€                                  -€                                    

ora 0,3067 27,710€                            8,499€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,3067 23,150€                            7,101€                                 

15,600€                               24,5%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 46,500€                            0,005€                                 

0,005€                                 0,0%

Costo Diretto 63,705€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 8,282€                                 

Utile d'impresa 4,00% 2,879€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 74,87                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
POZZETTO 60x60x60 CM

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, delle
dimensioni interne di cm 60x60 e di profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carich
stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di calcestruzzo, eseguiti a

Descrizione

Materiali

POZZETTO 60x60x60 CM

Totale Noli e Trasporti

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

MINIESCAVATORE

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Operaio specializzato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0043)
 

Timbro e firma 

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

H.03.19.00 kg

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

kg 1,00000 1,500€                              1,500€                                 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

kg 1,500€                                 82,8%

h 0,0002 61,000 0,012€                                 

a corpo 1,0000 0,050 0,050€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

kg 0,06€                                  3,4%

-€                                  -€                                    

ora 0,0049 27,710€                            0,136€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,0049 23,150€                            0,114€                                 

0,250€                                 13,8%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

kg -€                                    

0,01% 1,500€                              0,000€                                 

0,000€                                 0,0%

Costo Diretto 1,812€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,236€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,082€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/kg 2,13                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio, della
classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il

raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Chiusini e caditoie

Operaio specializzato

Noli e Trasporti (a caldo)

AUTOCARRO CON GRU

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Noli e Trasporti

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0008)
 

Timbro e firma 

Manodopera

43/90

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020



Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

M.03.01.02 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 24,000€                            24,000€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 24,000€                               65,8%

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,2454 27,710€                            6,799€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,2454 23,150€                            5,681€                                 

12,480€                               34,2%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 24,000€                            0,002€                                 

0,002€                                 0,0%

Costo Diretto 36,482€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 4,743€                                 

Utile d'impresa 4,00% 1,649€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 42,88                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
DISPERSORE IN ACCIAIO ZINCATO 50x50x5 e H = 2 M

Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50
mm., spessore 5 mm., infisso nel terreno, completo di morsettiera e collegamento

all'anello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.Compresi:- dispersore c.d.s.;-
Descrizione

Materiali

Dispersore in acciaio zincato

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Manodopera

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0059)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.001 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

cad 1,0000 380,000€                          380,000€                             

-€                                  -€                                    

cad 380,000€                             100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 380,000€                             100,0%

Spese Generali 13,00% 49,400€                               

Utile d'impresa 4,00% 17,176€                               

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 446,58                     

Data  

VOCE DI PROGETTO
Lievo di pensilina di fermata standanrd ACTV installata su marciapiede in betonelle e da

trasportare c/o il deposito indicato dalla committente.
La lavorazione comprende il ripristino del sedime oggetto dell'intervento.

Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Manodopera

Capo Squadra

Totale Manodopera

Altro
Lievo di pensilina di fermata standanrd ACTV installata su marciapiede in betonelle e da
trasportare c/o il deposito indicato dalla committente.

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,004)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.002 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

cad 1,0000 201,000€                          201,000€                             

-€                                  -€                                    

cad 201,000€                             100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 201,000€                             100,0%

Spese Generali 13,00% 26,130€                               

Utile d'impresa 4,00% 9,085€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 236,22                     

Data  

VOCE DI PROGETTO
Lievo di palina di fermata standanrd ACTV installata su marciapiede in betonelle e da

trasportare c/o il deposito indicato dalla committente.
La lavorazione comprende il ripristino del sedime oggetto dell'intervento.

Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per dare il lavoro finito a regola
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Manodopera

Capo Squadra

Altro
Lievo di palina di fermata standanrd ACTV installata su marciapiede in betonelle e da
trasportare c/o il deposito indicato dalla committente.

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0048)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.003 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 585,000€                          585,000€                             

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 585,000€                             100,0%

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 585,000€                          0,059€                                 

0,059€                                 0,0%

Costo Diretto 585,059€                             100,0%

Spese Generali 13,00% 76,058€                               

Utile d'impresa 4,00% 26,445€                               

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 687,57                     

Data  

VOCE DI PROGETTO
Installazione di pensilina standard ACTV aventi dimensioni di cm 320 x cm 140 x cm280 di

altezza, compresa la realizzazione di fondazione, continua o a plinti, oltre che tutti gli
oneri di ritiro dei materiali presso il deposito indicato dalla committente, di assemblaggio,

di trasporto, di sollevamento e di montaggio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Descrizione

Materiali

Pensilina standards ACTV

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Noli e Trasporti

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0093)
 

Timbro e firma 

Manodopera

Capo Squadra
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.004 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 232,500€                          232,500€                             

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 232,500€                             77,5%

h 0,2286 63,000 14,400€                               

a corpo 12,0000 -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 14,40€                                 4,8%

-€                                  -€                                    

ora 1,0429 27,710€                            28,898€                               

-€                                  -€                                    

ora 1,0429 23,150€                            24,142€                               

53,040€                               17,7%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 232,500€                          0,023€                                 

0,023€                                 0,0%

Costo Diretto 299,963€                             100,0%

Spese Generali 13,00% 38,995€                               

Utile d'impresa 4,00% 13,558€                               

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 352,52                     

Data  

VOCE DI PROGETTO
Installazione di palina standard ACTV a bandiera alta circa cm 360 e con tabella di

fermata di cm 100 x cm 140 di altezza, compresa la realizzazione di fondazione, continua
o a plinti, oltre che tutti gli oneri di ritiro dei materiali presso il deposito indicato dalla
committente, di assemblaggio, di trasporto, di sollevamento e di montaggio per dare il

Descrizione

Materiali

Palina standard ACTV a bandiera alta circa cm 360

Totale Noli e Trasporti

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

AUTOGRU DA TONN. 30

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Operaio specializzato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0032)
 

Timbro e firma 

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.013 ml

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

ml 1,00000 1,125€                              1,125€                                 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml 1,125€                                 100,0%

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

ml -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml -€                                    

0,01% 1,125€                              0,000€                                 

0,000€                                 0,0%

Costo Diretto 1,125€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,146€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,051€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/ml 1,33                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico FG16R16 / FG16OR16 0,6/1 Kv, CPR

Cca-s3, d1, a3, CAVO
Fornitura e posa in opera entro cavidotti predisposti di cavo elettrico per energia e

segnalamento FG16R16 / FG16OR16 0,6/1 Kv. Cavi per energia e segnalazioni flessibili
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Cavo elettrico FG16R16

Operaio specializzato

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0078)
 

Timbro e firma 

Manodopera

Capo Squadra
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.017 m²cm

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

m²cm -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

m²cm -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

m²cm 1,0000 1,200€                              1,200€                                 

-€                                  -€                                    

m²cm 1,200€                                 100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 1,200€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,156€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,054€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/m²cm 1,42                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
Conglomerato bituminoso (Binder), per strati di collegamento steso in opera con macchina

vibrofinitrice, od a mano, costituito da inerti di pezzatura 0,20÷0,25 e da bitume puro in
ragione del 4÷5% del peso degli inerti compresa la pulizia della sede stradale e la

cilindratura con rullo tandem da 6÷8 t nonchè la compattazione con mezzi idonei della
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Manodopera

Capo Squadra

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro
Conglomerato bituminoso (Binder), per strati di collegamento steso in opera con 
macchina

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0098)
 

Timbro e firma 

50/90

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020



Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.021.a mc

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mc -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

mc 1,0000 12,000€                            12,000€                               

-€                                  -€                                    

mc 12,000€                               100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 12,000€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 1,560€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,542€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mc 14,11                       

Data  

VOCE DI PROGETTO

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
terra e rocce da scavo in tabella B

Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Manodopera

Capo Squadra

Totale Manodopera

Altro
COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI 
MATERIALE

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0076)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.021.b cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

cad 1,0000 810,000€                          810,000€                             

-€                                  -€                                    

cad 810,000€                             100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 810,000€                             100,0%

Spese Generali 13,00% 105,300€                             

Utile d'impresa 4,00% 36,612€                               

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 951,92                     

Data  

VOCE DI PROGETTO
Intervento per analisi terra di scavo o materiale conglomerato bituminoso fresato

comprensivo di prelievo e campionatura terra, analisi test di cessione, caratterizzazione e
indagine ambientale e comunque di tutto quanto risulti necessario per il conferimento a

discarica del materiale scavato/fresato
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Manodopera

Capo Squadra

Altro
Intervento per analisi terra di scavo o materiale conglomerato bituminoso fresato
comprensivo di prelievo e campionatura terra, analisi test di cessione, caratterizzazione e

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,008)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.021.c ton

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ton -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

ton -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

ton 1,0000 16,000€                            16,000€                               

-€                                  -€                                    

ton 16,000€                               100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 16,000€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 2,080€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,723€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/ton 18,81                       

Data  

VOCE DI PROGETTO

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per
rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in croste

Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Noli e Trasporti

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI 
MATERIALE per

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0068)
 

Timbro e firma 

Manodopera

Capo Squadra
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.021.d ton

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ton -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

ton -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

ton 1,0000 7,000€                              7,000€                                 

-€                                  -€                                    

ton 7,000€                                 100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 7,000€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,910€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,316€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/ton 8,23                         

Data  

VOCE DI PROGETTO

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per
rifiuti non pericolosi: da attività di demolizione e costruzione

PA.033

Descrizione

Materiali

Totale Noli e Trasporti

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro
COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI 
MATERIALE per

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0036)
 

Timbro e firma 

Manodopera

Capo Squadra
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.021.e ton

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ton -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

ton -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

ton 1,0000 7,000€                              7,000€                                 

-€                                  -€                                    

ton 7,000€                                 100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 7,000€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,910€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,316€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/ton 8,23                         

Data  

VOCE DI PROGETTO

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per
rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fresato

F.02.15

Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Operaio specializzato

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro
COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI 
MATERIALE per

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0036)
 

Timbro e firma 

Manodopera

Capo Squadra
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.022 mq

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

mq 1,05000 13,500€                            14,175€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq 14,175€                               83,7%

h 0,0118 51,000 0,600€                                 

h 0,0109 55,000 0,600€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mq 1,20€                                  7,1%

-€                                  -€                                    

ora 0,0307 27,710€                            0,850€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,0307 23,150€                            0,710€                                 

1,560€                                 9,2%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq -€                                    

0,01% 14,175€                            0,001€                                 

0,001€                                 0,0%

Costo Diretto 16,936€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 2,202€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,766€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mq 19,91                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura di masselli autobloccanti in calcestruzzo vibro compresso doppio strato marcati
CE, prodotti e controllati secondo norma EN 1338, di dimensioni cm 21,00x21,00 ca, sp.
cm, dotato di bordo superiore a vista arrotondato e distanziatori laterali. La superficie a
vista deve presentare 3 rigature in rilievo, equidistanti, di spessore 0,05 cm, di larghezza

Descrizione

Materiali

Masselli autobloccanti

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

MINIESCAVATORE

AUTOCARRO DA Q.LI 40 A Q.LI 60

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Manodopera

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0063)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.023 mq

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq -€                                    

h 0,0049 61,000 0,300€                                 

a corpo 1,0000 1,000 1,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mq 1,30€                                  10,6%

-€                                  -€                                    

ora 0,2147 27,710€                            5,950€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,2147 23,150€                            4,970€                                 

10,920€                               89,4%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq -€                                    

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 12,220€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 1,589€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,552€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mq 14,37                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
Posa in opera di masselli di calcestruzzo spessore 6/8 cm per pavimentazioni stradali,

compresa la fornitura e stesa di piano di posa spessore 5/7 cm in pietrisco max mm 0/8 e
riempimento delle fughe tra i masselli con sabbia fina.

podotattili per attraversamenti
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

AUTOCARRO CON GRU

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio comune

Manodopera

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0091)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.033 ml

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml -€                                    

h 0,0141 51,000 0,720€                                 

h 0,0109 55,000 0,600€                                 

h 0,0706 34,000 2,400€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

ml 3,72€                                  100,0%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml -€                                    

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 3,720€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,484€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,168€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/ml 4,38                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
Rimozione di cordonate in trachite, pietra d'Istria, porfido o calcestruzzo di cemento,

compreso la pulitura e l'accatastamento ordinato a piè d'opera dei materiali recuperabili;
lo sgombero e il trasporto a discarica dei materiali eccedenti, in conformità alla normativa

vigente.
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

MINIESCAVATORE

AUTOCARRO DA Q.LI 40 A Q.LI 60

MARTELLO DEMOLITORE DA KG 27  CON OPERATORE

Totale Noli e Trasporti

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0083)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.034 mc

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

h 0,0065 55,000 0,360€                                 

h 0,0250 72,000 1,800€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mc 2,16€                                  58,1%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,0674 23,150€                            1,560€                                 

1,560€                                 41,9%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 3,720€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,484€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,168€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mc 4,38                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e trasporto alle

pubbliche discariche dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni (valutati a volume
sul mezzo di trasporto)

Coefficienti di aumento volumetrico per la determinazione convenzionale delle quantità di
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

PALA CARICATRICE DA HP 70 (55 KW)

AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 190

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Noli e Trasporti

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0083)
 

Timbro e firma 

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.051 ml

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

ml 1,00000 19,500€                            19,500€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml 19,500€                               92,6%

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

ml -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,0307 27,710€                            0,850€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,0307 23,150€                            0,710€                                 

1,560€                                 7,4%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml -€                                    

0,01% 19,500€                            0,002€                                 

0,002€                                 0,0%

Costo Diretto 21,062€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 2,738€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,952€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/ml 24,76                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura e posa di cordonata singola in cls, bocciardata sulle due faccie a vista, color

testa di moro, compreso lo scavo, l'alloggiamento, il letto di posa in cls. di cm. 10 di
spessore e di cm. 15 di larghezza oltre lo spessore della cordonata, adeguatamente

rinfiancata, compresa la formazione degli abbassamenti per rampe varie ed accessi carrai,
Descrizione

Materiali

Cordonature

Totale Noli e Trasporti

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Operaio specializzato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,008)
 

Timbro e firma 

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.054 mq

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mq -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

mq 1,0000 10,000€                            10,000€                               

-€                                  -€                                    

mq 10,000€                               100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 10,000€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 1,300€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,452€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mq 11,76                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo monostrato migliorato avente

granulometria 0-16 mm a scelta della D.LL. e composto da aggregati di primo impiego
ottenuti per frantumazione, per strati di USURA, per uno spessore minimo reso dopo la
compattazione non inferiore a 6 cm e comunque fino a 8 cm (maggiori spessori superiori

Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Operaio specializzato

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo monostrato migliorato avente
granulometria 0-16 mm a scelta della D.LL. e composto da aggregati di primo impiego

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,008)
 

Timbro e firma 

Manodopera

Capo Squadra
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.061 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

a corpo 1,0000 0,500 0,500€                                 

h 0,0109 55,000 0,600€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 1,10€                                  32,0%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,0908 25,760€                            2,340€                                 

-€                                  -€                                    

2,340€                                 68,0%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 3,440€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,447€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,155€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 4,05                         

Data  

VOCE DI PROGETTO

Rimozione di supporto danneggiato di qualsiasi tipo mediante taglio alla base con l'ausilio
di flessibile o tagliatubi, compreso l'onere per il trasporto del materiale di recupero ai

magazzini comunali.

Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

AUTOCARRO DA Q.LI 40 A Q.LI 60

Totale Noli e Trasporti

Operaio qualificato

Manodopera

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0073)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.062 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

h 0,0109 55,000 0,600€                                 

h 0,1412 34,000 4,800€                                 

a corpo 1,0000 2,000 2,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 7,40€                                  61,3%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,2022 23,150€                            4,680€                                 

4,680€                                 38,7%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 12,080€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 1,570€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,546€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 14,20                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
Rimozione accurata di colonnine metalliche di qualsiasi forma e dimensione, ad uso

dissuasore stradale. Sono compresi nell'intervento la demolizione del dado di fondazione;
la rimozione di eventuali elementi di fissaggio e l'asporto del legante; la rimozione della

malta di posa da compiersi a mano con scalpelli e raschietti; l'accantonamento ordinato a
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

AUTOCARRO DA Q.LI 40 A Q.LI 60

MARTELLO DEMOLITORE DA KG 27  CON OPERATORE

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Noli e Trasporti

Operaio comune

Manodopera

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0036)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.064 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 900,000€                          900,000€                             

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 900,000€                             86,5%

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 2,7605 27,710€                            76,494€                               

-€                                  -€                                    

ora 2,7605 23,150€                            63,906€                               

140,400€                             13,5%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 900,000€                          0,090€                                 

0,090€                                 0,0%

Costo Diretto 1.040,490€                          100,0%

Spese Generali 13,00% 135,264€                             

Utile d'impresa 4,00% 47,030€                               

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 1.222,79                  

Data  

VOCE DI PROGETTO

FORNITURA E POSA DI COLONNINA RICARICA AUTO ELETTRICHE

Descrizione

Materiali

COLONNINA RICARICA AUTO ELETTRICHE

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio comune

Totale Manodopera

Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0062)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.065 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

h 0,0655 55,000 3,600€                                 

a corpo 1,0000 10,000 10,000€                               

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 13,60€                                 14,8%

-€                                  -€                                    

ora 1,5336 27,710€                            42,497€                               

-€                                  -€                                    

ora 1,5336 23,150€                            35,503€                               

78,000€                               85,2%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 91,600€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 11,908€                               

Utile d'impresa 4,00% 4,140€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 107,65                     

Data  

VOCE DI PROGETTO

SPOSTAMENTO DI UN PALO CON CENTRO LUMINOSO comprensivo di lievo d'opera
del centro luminoso completo e del palo, la messa in opera del palo e del centro luminoso
in altro sito, l'eventuale spostamento della linea aerea ed il relativo nuovo allacciamento.

Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

AUTOCARRO DA Q.LI 40 A Q.LI 60

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Operaio specializzato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Noli e Trasporti

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0017)
 

Timbro e firma 

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.067 mc

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

h 0,2118 51,000 10,800€                               

h 0,0327 55,000 1,800€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mc 12,60€                                 100,0%

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 12,600€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 1,638€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,570€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mc 14,81                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE Comprendente:

- scavo a sezione obbligata, per la posa di condotte considerato qualsiasi difficoltà di
lavoro quali attraversamenti di altri servizi, oppure lavori da eseguirsi in prossimità di
condutture, fogne, fognoli, gas, ecc... ,eseguito con mezzi meccanici o a mano, lo scavo

Descrizione

Materiali

Totale Noli e Trasporti

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

MINIESCAVATORE

AUTOCARRO DA Q.LI 40 A Q.LI 60

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0025)
 

Timbro e firma 

Manodopera

Capo Squadra
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.069 a corpo

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

a corpo -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

a corpo -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

-€                                  -€                                    

a corpo 1,0000 650,000€                          650,000€                             

a corpo 650,000€                             100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 650,000€                             100,0%

Spese Generali 13,00% 84,500€                               

Utile d'impresa 4,00% 29,380€                               

TOTALE PREZZO OFFERTO €/a corpo 763,88                     

Data  

VOCE DI PROGETTO

Oneri per allacciamento del nuovo impianto di illuminazione pubblica.

Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Operaio specializzato

Noli e Trasporti (a caldo)

Totale Noli e Trasporti

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Oneri per allacciamento del nuovo impianto di illuminazione pubblica.

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

 
Timbro e firma 

Manodopera

Capo Squadra
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.146 mq

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq -€                                    

h 0,0218 55,000 1,200€                                 

h 0,0882 34,000 3,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mq 4,20€                                  57,4%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,1348 23,150€                            3,120€                                 

3,120€                                 42,6%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mq -€                                    

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 7,320€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,952€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,331€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mq 8,61                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo di cemento compreso relativo sottofondo e

armatura, eseguita con martello demolitore per uno spessore medio di 10-12 cm,
compreso lo sgombero e il trasporto a discarica del materiale di risulta, in conformità alla

normativa vigente
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

AUTOCARRO DA Q.LI 40 A Q.LI 60

MARTELLO DEMOLITORE DA KG 27  CON OPERATORE

Totale Noli e Trasporti

Manodopera

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0075)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.157 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 36,000€                            36,000€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 36,000€                               73,8%

h 0,0393 61,000 2,400€                                 

a corpo 1,0000 1,000 1,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 3,40€                                  7,0%

-€                                  -€                                    

ora 0,1840 27,710€                            5,100€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,1840 23,150€                            4,260€                                 

9,360€                                 19,2%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 36,000€                            0,004€                                 

0,004€                                 0,0%

Costo Diretto 48,764€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 6,339€                                 

Utile d'impresa 4,00% 2,204€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 57,31                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati, del tipo rinforzato,
80x80x40 cm spessore 8-10 cm, con o senza fondo. Prezzo comprensivo di oneri per la

formazione del piano d'appoggio, lo scavo, la formazione dei fori e la loro sigillatura dopo
l'infilaggio delle tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni supereficiali. prolunghe

Descrizione

Materiali

 pozzetti prefabbricati, del tipo rinforzato,
80x80x40 cm spessore 8-10 cm

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

AUTOCARRO CON GRU

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio comune

Manodopera

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,003)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.167.a ml

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

ml 1,00000 3,750€                              3,750€                                 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml 3,750€                                 63,7%

h 0,0033 55,000 0,180€                                 

a corpo 1,0000 0,400 0,400€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

ml 0,58€                                  9,8%

-€                                  -€                                    

ora 0,0307 27,710€                            0,850€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,0307 23,150€                            0,710€                                 

1,560€                                 26,5%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml -€                                    

0,01% 3,750€                              0,000€                                 

0,000€                                 0,0%

Costo Diretto 5,890€                                 100,0%

Spese Generali 13,00% 0,766€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,266€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/ml 6,93                         

Data  

VOCE DI PROGETTO
CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA Fornitura e posa in opera di
cavidotto flessibile a doppia parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto per la

realizzazione di impianti interrati di reti elettriche. Caratteristiche: - Materiale
termoplastico a base di polietilene; - Resistenza allo schiacciamento: deformazione <10%

Descrizione

Materiali

Cavidotto flessibile in Pvc siam. 160 mm

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

AUTOCARRO DA Q.LI 40 A Q.LI 60

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio comune

Totale Manodopera

Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0076)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.171 mc

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

h 0,3176 34,000 10,800€                               

h 0,0327 55,000 1,800€                                 

h 0,0109 55,000 0,600€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

mc 13,20€                                 62,9%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ora 0,3369 23,150€                            7,800€                                 

7,800€                                 37,1%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 21,000€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 2,730€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,949€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mc 24,68                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita a mano e

con martello demolitore ad aria compressa, per qualsiasi spessore della
pavimentazione, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la

perfetta integrita` della sottostante superficie; compreso l'onere
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

MARTELLO DEMOLITORE DA KG 27  CON OPERATORE

AUTOCARRO DA Q.LI 40 A Q.LI 60

PALA CARICATRICE DA HP 70 (55 KW)

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Noli e Trasporti

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0008)
 

Timbro e firma 

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.172 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 13,500€                            13,500€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 13,500€                               56,6%

a corpo 1,0000 1,000 1,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 1,00€                                  4,2%

-€                                  -€                                    

ora 0,1840 27,710€                            5,100€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,1840 23,150€                            4,260€                                 

9,360€                                 39,2%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 13,500€                            0,001€                                 

0,001€                                 0,0%

Costo Diretto 23,861€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 3,102€                                 

Utile d'impresa 4,00% 1,079€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 28,05                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura e posa in opera di passi carrai in cls bocciardato sulle facce a vista

color testa di moro costituiti da elementi terminali monolitici a base
rettangolare ed aventi il piano superiore a quarto di cerchio, compresa

l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto
Descrizione

Materiali

PASSI CARRAI da cm 50x50 elemento terminale

Totale Noli e Trasporti

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Operaio specializzato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0081)
 

Timbro e firma 

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.173 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 13,500€                            13,500€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 13,500€                               56,6%

a corpo 1,0000 1,000 1,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 1,00€                                  4,2%

-€                                  -€                                    

ora 0,1840 27,710€                            5,100€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,1840 23,150€                            4,260€                                 

9,360€                                 39,2%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 13,500€                            0,001€                                 

0,001€                                 0,0%

Costo Diretto 23,861€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 3,102€                                 

Utile d'impresa 4,00% 1,079€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 28,05                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura e posa in opera di soglie per passi carrai in cls bocciardato sulle

facce a vista color testa di moro costituiti da elementi terminali monolitici a
base rettangolare ed aventi il piano superiore a quarto di cerchio, compresa
l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto

Descrizione

Materiali

Totale Materiali

SOGLIE PER PASSI CARRAI larghezza 50 cm8x2

Operaio specializzato

Noli e Trasporti (a caldo)

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Noli e Trasporti

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0081)
 

Timbro e firma 

Manodopera

73/90

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020



Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.174 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

ml 1,00000 135,000€                          135,000€                             

mc 0,2000 15,000€                            3,000€                                 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 138,000€                             69,7%

h 0,0471 51,000 2,400€                                 

a corpo 1,0000 2,000 2,000€                                 

h 0,0393 61,000 2,400€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 6,80€                                  3,4%

-€                                  -€                                    

ora 1,0429 27,710€                            28,898€                               

-€                                  -€                                    

ora 1,0429 23,150€                            24,142€                               

53,040€                               26,8%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 138,000€                          0,014€                                 

0,014€                                 0,0%

Costo Diretto 197,854€                             100,0%

Spese Generali 13,00% 25,721€                               

Utile d'impresa 4,00% 8,943€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 232,52                     

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura e posa in opera di canaletta in calcestruzzo polimerico, completa di
griglia in ghisa e longheroni ove previsti, prodotta da Azienda Certificata ISO

9001:2015, progettate e realizzate secondo la Norma UNI EN 1433 e
certificate a marchio CE. Il corpo canaletta, di lunghezza 1000mm e apertura

Descrizione

Materiali

Canaletta in cls

Inerti

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

MINIESCAVATORE

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

AUTOCARRO CON GRU

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Manodopera

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0022)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.175 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 180,000€                          180,000€                             

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 180,000€                             65,4%

h 0,0941 51,000 4,800€                                 

a corpo 1,0000 4,000 4,000€                                 

h 0,0590 61,000 3,600€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 12,40€                                 4,5%

-€                                  -€                                    

ora 1,6256 27,710€                            45,046€                               

-€                                  -€                                    

ora 1,6256 23,150€                            37,634€                               

82,680€                               30,1%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 180,000€                          0,018€                                 

0,018€                                 0,0%

Costo Diretto 275,098€                             100,0%

Spese Generali 13,00% 35,763€                               

Utile d'impresa 4,00% 12,434€                               

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 323,30                     

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato per pali di illuminazione tipo

Special Vibro o similari in calcestruzzo armato (cls C35/45 acciaio B450C),
destinato a sostenere, in opera, pali per l'illuminazione di altezza max 16,80m
e pali di altezza max 15,80 con sbraccio; completo di alloggiamento del palo e

Descrizione

Materiali

Plinto pref.40x40x40cm

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

MINIESCAVATORE

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

AUTOCARRO CON GRU

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio comune

Manodopera

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0048)
 

Timbro e firma 

75/90

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020



Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.176 ml

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

ml 1,00000 25,500€                            25,500€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml 25,500€                               71,5%

h 0,0118 51,000 0,600€                                 

a corpo 1,0000 1,000 1,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

ml 1,60€                                  4,5%

-€                                  -€                                    

ora 0,1687 27,710€                            4,675€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,1687 23,150€                            3,905€                                 

8,580€                                 24,0%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml -€                                    

0,01% 25,500€                            0,003€                                 

0,003€                                 0,0%

Costo Diretto 35,683€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 4,639€                                 

Utile d'impresa 4,00% 1,613€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/ml 41,94                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in calcestruzzo SPARTITRAFFICO

DELLE DIMENSIONI DI cm. LUNG.25XH25XLARG.40.
Compreso lo scavo, l'eventuale taglio della massicciata, eseguito, se necessario, con taglia

asfalto e il trasporto a discarica del materiale di risulta.
Descrizione

Materiali

Cordonata spartitraffico dim.25XH25XLARG.40.

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

MINIESCAVATORE

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio comune

Totale Manodopera

Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0059)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.177 ml

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

ml 1,00000 22,500€                            22,500€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml 22,500€                               68,8%

h 0,0118 51,000 0,600€                                 

a corpo 1,0000 1,000 1,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

ml 1,60€                                  4,9%

-€                                  -€                                    

ora 0,1687 27,710€                            4,675€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,1687 23,150€                            3,905€                                 

8,580€                                 26,3%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

ml -€                                    

0,01% 22,500€                            0,002€                                 

0,002€                                 0,0%

Costo Diretto 32,682€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 4,249€                                 

Utile d'impresa 4,00% 1,477€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/ml 38,41                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in calcestruzzo TIPO ANAS DELLE

DIMENSIONI DI cm. LUNG.33XH18XLARG.40.
Compreso lo scavo, l'eventuale taglio della massicciata, eseguito, se necessario, con taglia

asfalto e il trasporto a discarica del materiale di risulta.
Descrizione

Materiali

Cordonata spartitraffico dim.33XH18XLARG.40.

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

MINIESCAVATORE

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Operaio specializzato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Noli e Trasporti

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0018)
 

Timbro e firma 

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.178 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 318,750€                          318,750€                             

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 318,750€                             78,3%

h 0,7313 64,000 46,800€                               

a corpo 1,0000 4,000 4,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 50,80€                                 12,5%

-€                                  -€                                    

ora 0,7002 27,710€                            19,403€                               

ora 0,7002 25,760€                            18,037€                               

-€                                  -€                                    

37,440€                               9,2%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 318,750€                          0,032€                                 

0,032€                                 0,0%

Costo Diretto 407,022€                             100,0%

Spese Generali 13,00% 52,913€                               

Utile d'impresa 4,00% 18,397€                               

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 478,34                     

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura e posa lampada tipo ITALO 1 STW 4.5-3M DA

con opzione "DA" dimmerazione automatica con riduzione del flusso del 30% per 6 ore
(dalle 24:00 alle 06:00), flusso luminoso 7490 Lm e potenza 57W, temperatura di colore
4000K, alimentato a 525 mA, attacco TP e braccio D.60mm, classe d'isolamento 1 colore

Descrizione

Materiali

Armatura 57 W

Totale Noli e Trasporti

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

PIATTAFORMA AEREA COMPRESO OPERATORE

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0079)
 

Timbro e firma 

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.179 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 360,000€                          360,000€                             

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 360,000€                             80,3%

h 0,7313 64,000 46,800€                               

a corpo 1,0000 4,000 4,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 50,80€                                 11,3%

-€                                  -€                                    

ora 0,7002 27,710€                            19,403€                               

ora 0,7002 25,760€                            18,037€                               

-€                                  -€                                    

37,440€                               8,4%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 360,000€                          0,036€                                 

0,036€                                 0,0%

Costo Diretto 448,276€                             100,0%

Spese Generali 13,00% 58,276€                               

Utile d'impresa 4,00% 20,262€                               

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 526,82                     

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura e posa lampada tipo ITALO 2 URBAN OPDX 4.5-2M DA

con opzione "DA" dimmerazione automatica con riduzione del flusso del 30% per 6 ore
(dalle 24:00 alle 06:00), flusso luminoso 9950 Lm e potenza 76W, temperatura di colore
4000K, alimentato a 525 mA, attacco TP e braccio D.60mm, classe d'isolamento 1 colore

Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Armatura 76 W

Operaio specializzato

Noli e Trasporti (a caldo)

PIATTAFORMA AEREA COMPRESO OPERATORE

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Noli e Trasporti

Operaio qualificato

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,006)
 

Timbro e firma 

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.180 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 405,000€                          405,000€                             

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 405,000€                             82,1%

h 0,7313 64,000 46,800€                               

a corpo 1,0000 4,000 4,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 50,80€                                 10,3%

-€                                  -€                                    

ora 0,7002 27,710€                            19,403€                               

ora 0,7002 25,760€                            18,037€                               

-€                                  -€                                    

37,440€                               7,6%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 405,000€                          0,041€                                 

0,041€                                 0,0%

Costo Diretto 493,281€                             100,0%

Spese Generali 13,00% 64,126€                               

Utile d'impresa 4,00% 22,296€                               

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 579,71                     

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura e posa lampada STYLO VP STU-M 4.5-4M DA

con opzione "DA" dimmerazione automatica con riduzione del flusso del 30% per 6 ore
(dalle 24:00 alle 06:00), flusso luminoso 7150 Lm e potenza 57W, temperatura di colore

4000K, alimentato a 525 mA, classe d'isolamento 1 colore grigio grafite cod.01
Descrizione

Materiali

Armatura 57 W tipo STYLO VP STU

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

PIATTAFORMA AEREA COMPRESO OPERATORE

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Manodopera

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0068)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.181 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 495,000€                          495,000€                             

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 495,000€                             75,2%

h 0,2754 61,000 16,800€                               

a corpo 1,0000 6,000 6,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 22,80€                                 3,5%

-€                                  -€                                    

ora 2,6258 27,710€                            72,760€                               

ora 2,6258 25,760€                            67,640€                               

-€                                  -€                                    

140,400€                             21,3%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 495,000€                          0,050€                                 

0,050€                                 0,0%

Costo Diretto 658,250€                             100,0%

Spese Generali 13,00% 85,572€                               

Utile d'impresa 4,00% 29,753€                               

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 773,58                     

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura e posa palo arredo urbano curvo Ht.8800

Db.155 Dt.60 S.4 W.3000
completo di asola morsettiera, asola ingresso cavi, piastrina di M.A.T. Codolo saldato in

testa zincato e verniciato
Descrizione

Materiali

Palo arredo urbano curvo Ht.8800
Db.155 Dt.60 S.4 W.3000

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

AUTOCARRO CON GRU

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Manodopera

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0052)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.182 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 135,000€                          135,000€                             

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 135,000€                             62,1%

h 0,1770 61,000 10,800€                               

a corpo 1,0000 6,000 6,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 16,80€                                 7,7%

-€                                  -€                                    

ora 1,2254 27,710€                            33,955€                               

ora 1,2254 25,760€                            31,565€                               

-€                                  -€                                    

65,520€                               30,1%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 135,000€                          0,014€                                 

0,014€                                 0,0%

Costo Diretto 217,334€                             100,0%

Spese Generali 13,00% 28,253€                               

Utile d'impresa 4,00% 9,823€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 255,42                     

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura e posa palo cilindrico Ht.6000

D.102 Dt.rid.60 S.3
completo di asola morsettiera, asola ingresso cavi, piastrina di M.A.T. zincato e verniciato

con Portello tipo ZIPPO GICO 186x45, zama, verniciato
Descrizione

Materiali

Fornitura e posa palo cilindrico Ht.6000

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

AUTOCARRO CON GRU

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Totale Manodopera

Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0097)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.183 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 165,000€                          165,000€                             

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 165,000€                             64,4%

h 0,1967 61,000 12,000€                               

a corpo 1,0000 6,000 6,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 18,00€                                 7,0%

-€                                  -€                                    

ora 1,3712 27,710€                            37,997€                               

ora 1,3712 25,760€                            35,323€                               

-€                                  -€                                    

73,320€                               28,6%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 165,000€                          0,017€                                 

0,017€                                 0,0%

Costo Diretto 256,337€                             100,0%

Spese Generali 13,00% 33,324€                               

Utile d'impresa 4,00% 11,586€                               

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 301,25                     

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura e posa palo conico dritto Ht.8800

realizzato in acciaio S 235 JR, mod.PC388 Db.148 Dt.60 S.3
completo di asola morsettiera, asola ingresso cavi, piastrina di M.A.T. zincato e verniciato

con Portello tipo ZIPPO GICO 186x45, zama, verniciato
Descrizione

Materiali

Fornitura e posa palo cilindrico Ht.8000

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

AUTOCARRO CON GRU

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Totale Manodopera

Altro

Totale Noli e Trasporti

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0033)
 

Timbro e firma 

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.184 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 15,000€                            15,000€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 15,000€                               61,4%

h 0,0218 55,000 1,200€                                 

a corpo 1,0000 2,000 2,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 3,20€                                  13,1%

-€                                  -€                                    

ora 0,1227 27,710€                            3,400€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,1227 23,150€                            2,840€                                 

6,240€                                 25,5%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 15,000€                            0,002€                                 

0,002€                                 0,0%

Costo Diretto 24,442€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 3,177€                                 

Utile d'impresa 4,00% 1,105€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 28,73                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
Pannello bombato in alluminio 25/10 con traverse di irrigidimento a tergo in piatto di

alluminio 30/10 (per il fissaggio), sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50
cm di altezza, rivestito interamente con pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2,

pezzo unico, giallo, simbolo "ostacolo"
Descrizione

Materiali

Pannello bombato in alluminio 25/10

Totale Noli e Trasporti

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

AUTOCARRO DA Q.LI 40 A Q.LI 60

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

(arrotondamento +0,0063)

Operaio specializzato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

 
Timbro e firma 

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.185 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 24,000€                            24,000€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 24,000€                               71,8%

h 0,0218 55,000 1,200€                                 

a corpo 1,0000 2,000 2,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 3,20€                                  9,6%

-€                                  -€                                    

ora 0,1227 27,710€                            3,400€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,1227 23,150€                            2,840€                                 

6,240€                                 18,7%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 24,000€                            0,002€                                 

0,002€                                 0,0%

Costo Diretto 33,442€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 4,348€                                 

Utile d'impresa 4,00% 1,512€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 39,31                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo, segnale e

superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada
vigente, ad elevata efficienza, classe 2

DIMENSIONI TARGA 60X60CM
Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo

Operaio specializzato

Noli e Trasporti (a caldo)

AUTOCARRO DA Q.LI 40 A Q.LI 60

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Noli e Trasporti

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0085)
 

Timbro e firma 

Manodopera
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.189 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 90,000€                            90,000€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 90,000€                               74,3%

h 0,0471 51,000 2,400€                                 

h 0,0327 55,000 1,800€                                 

a corpo 1,0000 2,000 2,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 6,20€                                  5,1%

-€                                  -€                                    

ora 0,4908 27,710€                            13,599€                               

-€                                  -€                                    

ora 0,4908 23,150€                            11,361€                               

24,960€                               20,6%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 90,000€                            0,009€                                 

0,009€                                 0,0%

Costo Diretto 121,169€                             100,0%

Spese Generali 13,00% 15,752€                               

Utile d'impresa 4,00% 5,477€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 142,40                     

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento armato (comprensivo di chiusino in ghisa), delle dimensioni interne di cm 80x80 e di profondità 

fino a m 1,20,
idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di

calcestruzzo, eseguitia regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
Descrizione

Materiali

POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 80x80x100cm

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

MINIESCAVATORE

AUTOCARRO DA Q.LI 40 A Q.LI 60

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Manodopera

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0022)
 

Timbro e firma 

86/90

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020



Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.190 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 36,000€                            36,000€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 36,000€                               57,3%

h 0,0353 51,000 1,800€                                 

h 0,0218 55,000 1,200€                                 

a corpo 1,0000 2,000 2,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 5,00€                                  8,0%

-€                                  -€                                    

ora 0,4085 27,710€                            11,318€                               

ora 0,4085 25,760€                            10,522€                               

-€                                  -€                                    

21,840€                               34,8%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 36,000€                            0,004€                                 

0,004€                                 0,0%

Costo Diretto 62,844€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 8,170€                                 

Utile d'impresa 4,00% 2,841€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 73,86                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido della pezzatura di cm 6-8 e comunque

delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di
cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello

spessore soffice di circa cm. 10 eseguito in graniglia a granulometria idonea premiscelata
Descrizione

Materiali

Pavimento in porfido della pezzatura di cm 6-8

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

MINIESCAVATORE

AUTOCARRO DA Q.LI 40 A Q.LI 60

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Manodopera

Totale Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0062)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.191 mc

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

mc 0,60000 60,000€                            36,000€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc 36,000€                               22,8%

h 0,5647 51,000 28,800€                               

h 0,4800 5,000 2,400€                                 

a corpo 1,0000 15,000 15,000€                               

h 0,2118 34,000 7,200€                                 

-€                                    

-€                                    

mc 53,40€                                 33,8%

-€                                  -€                                    

ora 0,8958 27,710€                            24,824€                               

ora 0,8958 25,760€                            23,077€                               

ora 0,8958 23,150€                            20,739€                               

68,640€                               43,4%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

mc -€                                    

0,01% 36,000€                            0,004€                                 

0,004€                                 0,0%

Costo Diretto 158,044€                             100,0%

Spese Generali 13,00% 20,546€                               

Utile d'impresa 4,00% 7,144€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/mc 185,74                     

Data  

VOCE DI PROGETTO
Predisposizione fodazione per posa di pensilina così composta:

- taglio di pavimentazione in asfalto o cemento (F.02.08.a);
- scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici (E.02.04.a);

- fornitura e posa di casseforme (E.08.06.a);
Descrizione

Materiali

Cls  Rck 25

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

MINIESCAVATORE

KLIPPER A SEGA DIAMANTATA

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

MARTELLO DEMOLITORE DA KG 27  CON OPERATORE

Totale Noli e Trasporti

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Manodopera

Altro

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

(arrotondamento +0,0072)
 

Timbro e firma 
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.192 a corpo

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

a corpo -€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

a corpo -€                                    

ora 29,210€                            -€                                    

ora 27,710€                            -€                                    

ora 25,760€                            -€                                    

ora 23,150€                            -€                                    

-€                                    

a corpo 1,0000 700,000€                          700,000€                             

-€                                  -€                                    

a corpo 700,000€                             100,0%

0,01% -€                                  -€                                    

-€                                    

Costo Diretto 700,000€                             100,0%

Spese Generali 13,00% 91,000€                               

Utile d'impresa 4,00% 31,640€                               

TOTALE PREZZO OFFERTO €/a corpo 822,64                     

Data  

VOCE DI PROGETTO

Oneri per allacciamento del nuovo impianto di scarico acque meteoriche

Descrizione

Materiali

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

Totale Manodopera

Altro

Totale Noli e Trasporti

Oneri per allacciamento del nuovo impianto di scarico acque meteoriche

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

 
Timbro e firma 

Manodopera

Capo Squadra
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Comune di Mirano
Riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria. CIG: 8176822EF6

TARIFFA UNITA' DI MISURA

PA.193 cad

u.m. Quantità Prezzo Unitario Totale  inc.% 

cad 1,00000 13,500€                            13,500€                               

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad 13,500€                               70,4%

a corpo 1,0000 1,000 1,000€                                 

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

-€                                    

cad 1,00€                                  5,2%

-€                                  -€                                    

ora 0,0920 27,710€                            2,550€                                 

-€                                  -€                                    

ora 0,0920 23,150€                            2,130€                                 

4,680€                                 24,4%

-€                                  -€                                    

-€                                  -€                                    

cad -€                                    

0,01% 13,500€                            0,001€                                 

0,001€                                 0,0%

Costo Diretto 19,181€                               100,0%

Spese Generali 13,00% 2,494€                                 

Utile d'impresa 4,00% 0,867€                                 

TOTALE PREZZO OFFERTO €/cad 22,55                       

Data  

VOCE DI PROGETTO
Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio 25/10 con bordo, segnale e

superficie completamente rifrangente, figure come da regolamento codice della strada
vigente, a normale efficienza classe 1, dimensioni:

TARGA 100x20
Descrizione

Materiali

TARGA 100x20

Totale Materiali

Noli e Trasporti (a caldo)

ATTREZZATURE VARIE ED OPERE PROVVISIONALI

Totale Altro

Movimentazioni materiali in Cantiere

Movimentazioni materiali in Cantiere

Totale Movimentazioni materiali in Cantiere

Operaio specializzato

Operaio comune

Totale Manodopera

 
Timbro e firma 

(arrotondamento +0,0081)

Altro

Totale Noli e Trasporti

Manodopera
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Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275 
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet: www.comune.mirano.ve.it 

 

 

Prot.  

Risposta a nota n. 0020295/2020 

del 01.06.2020 

Allegati:  

Mirano, lì 08.06.2020 

 

Spett.le Sacis Costruzioni S.r.l. 

Via Avvocato Ernesto Saggio 4-6 

94010 Cerami (EN) 

 

PEC: saciscostruzionisrl@pec.it 

 

 

Oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA Per la presentazione ed esecuzione di un progetto in risposta 

dell’Avviso pubblico “PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ 

SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO” del Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima e l’Energia pubblicato 

in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 

2016 | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FERMATE ZONA SCUOLE PRESSO 

CAMPO SPORTIVO E REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA INTERMODALE IN VIA 

VITTORIA – PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE 

CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO | CUP I71B18000040005 | Procedura negoziata | 

Richiesta di precisazioni per analisi prezzi anormalmente bassi (art. 97, comma 1, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). 

In esito alla nota pervenuta al prot. n. 20295/2020 in data 01.06.2020 in riscontro alla richiesta, inviata dallo 

scrivente Servizio con nota prot. n. 18516/2020 del 18.05.2020, di fornire tutte le giustificazioni in merito all’offerta 

economica pervenuta tramite la S.U.A. costituita presso la Città Metropolitana di Venezia al prot. n. 18028/2020 del 

12.05.2020, a seguito di attenta analisi delle giustificazioni addotte, si ritiene necessario procede con ulteriori 

approfondimenti e giustificazioni. 

In primo luogo si accerta che nella RELAZIONE GIUSTIFICATIVA ALLE ANALISI PREZZI si adduce che 

«...tengono conto di rilevanti eventuali rallentamenti produttivi ed incrementi di costo che di fatto conseguono un 

ribasso analitico del 18,386%, lievemente inferiore rispetto a quanto proposto in sede di gara (20,777%). Tale 

diseconomia viene ampiamente compensata, sacrificando una quota parte dell’utile dichiarato, pari al 4,00%, 

addivenendo ad un Utile netto di circa il 2,00%.»: accertato che il prezzo a base d’asta al netto dei costi della sicurezza 

è pari ad € € 256.419,51.= e che l’ammontare del computo composto con i prezzi desunti dall’analisi proposta con utile 

di impresa è pari ad € 209.274,48.= corrispondente ad un ribasso pari al 18,386%, ovvero che il medesimo computo al 

netto di tale utile di impresa corrisponde ad € 201.225,47.=, si accerta che secondo le condizioni da Voi giustificate il 

ribasso d’asta del 20,777% (pari ad importo di € € 203.143,23.=) consentirebbe un utile di impresa di € 1.917,76.= pari 

al 0,95% difforme dal valore pari al 2% da Voi dichiarato: in questa sede si richiede conferma dell’utile di impresa 

previsto nell’appalto di che trattasi. 

Ulteriormente, in ragione delle singole componenti di costo (Materiali, Mezzi ed Attrezzature) riportate nelle 

analisi dei prezzi giustificate genericamente come derivanti da analisi delle condizioni di mercato, si è a chiedere il 
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supporto alle analisi proposte con la condivisione di offerte economiche o listini di ditte fornitrici e/o di noleggio, per 

almeno il 70% delle seguenti voci richiamate: fornitura Armatura 57 W tipo STYLO VP STU; fornitura Armatura 76 W, 

nolo Autocarro con gru, nolo Autocarro da 40 q.li a 60 q.li, nolo Autocarro della portata q.li 190, fornitura Cavidotto 

flessibile in PVC diam. 160mm, fornitura Cls Rck 25, nolo Escavatore da 90 HP, nolo Escavatore da 90 HP con 

martellone, fornitura e posa palo cilindrico Ht.6000, fornitura e posa palo cilindrico Ht.8000, nolo Klipper a sega 

diamantata, nolo Martello demolitore da 27 kg con operatore, fornitura masselli autobloccanti, nolo Miniescavatore, 

nolo Pala caricatrice da 70 HP, fornitura Pensilina standard ACTV, nolo Piattaforma aerea compreso operatore, 

fornitura Tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato diametro interno 250mm. 

Infine, si evidenziano alcuni articoli di prezzi unitari per i quali la vostra analisi dimostra palesi difformità nella 

composizione degli stessi rispetto le analisi prezzi del Prezzario Regionale preso a riferimento nel progetto delle opere 

in parola ovvero rispetto l’analisi prezzi di progetto «5 PE ANALISI NUOVI PREZZI» per le ulteriori voci non 

comprese nello stesso, di seguito specificate: 

 Per l’articolo F.02.04.00, il Prezzario Regionale considera un utilizzo della pala caricatrice pari a 0,09 ore, a fronte 

delle 0,0109 ore indicate nell’analisi prezzi (decremento dell’88%); il Prezzario Regionale considera inoltre un 

utilizzo dell’escavatore per 0,189 ore, a fronte delle 0,0787 ore dell’analisi prezzi (decremento del 58%). 

 Per l’articolo E.05.11.00, il Prezzario Regionale considera un fabbisogno di operai pari a 4,02 ore (operaio 

specializzato e operaio qualificato), contro le 1,0206 ore (operaio comune e operaio qualificato) indicate in analisi 

prezzi (decremento del 75%); inoltre, il Prezzario considera un utilizzo del martello demolitore per 0,66 ore, a 

fronte delle 0,3176 ore indicate in analisi prezzi (decremento del 52%); non sono presenti infine il compressore ad 

aria, nonché il compenso per il trasporto di materiale indicati nel Prezzario, essendo invece considerate voci come 

escavatore, pala caricatrice ed autocarro. 

 Per l’articolo E.02.01.00, il Prezzario Regionale considera un utilizzo dell’autocarro per 0,014 ore, a fronte delle 

0,0017 ore indicate nell’analisi prezzi (decremento dell’88%); il Prezzario considera inoltre un utilizzo della pala 

caricatrice, equiparata ad un escavatore, per 0,007 ore, a fronte delle 0,0039 ore dell’analisi prezzi (decremento del 

44%). 

 Per l’articolo E.02.04.a, il Prezzario Regionale considera un fabbisogno di operai pari a 0,06 ore, contro le 0,0337 

ore indicate nell’analisi prezzi (decremento del 44%); inoltre, per quanto concerne la voce relativa all’autocarro, 

tra Prezzario Regionale (0,06 ore) ed analisi prezzi (0,01 ore), vi è un decremento dell’83%; infine, alla voce 

relativa all’escavatore, tra Prezzario Regionale (0,06 ore) ed analisi prezzi (0,0197 ore), vi è un decremento del 

67%; la voce relativa alla pala caricatrice non è considerata nel Prezzario Regionale. 

 Per l’articolo E.02.06.a, il Prezzario Regionale considera un fabbisogno di operai pari a 0,08 ore, contro le 0,0337 

ore indicate nell’analisi prezzi (decremento del 58%); inoltre, per quanto concerne la voce relativa all’escavatore, 

tra Prezzario Regionale (0,08 ore) ed analisi prezzi (0,0118 ore), vi è un decremento dell’85%; le voci relative 

all’autocarro e alla pala caricatrice non sono considerate nel Prezzario Regionale. 

 Per l’articolo H.02.18.d, il Prezzario Regionale considera un fabbisogno di operai pari a 0,081 ore (operaio 

specializzato e operaio qualificato), contro le 0,2454 ore (operaio comune e operaio specializzato) indicate in 

analisi prezzi (incremento del 330%); la voce relativa all’autocarro non è considerata nel Prezzario Regionale, 
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mentre nell’analisi prezzi non sono presenti le voci relative al calcestruzzo, alla pala caricatrice e all’escavatore 

idraulico, come invece risulta nel Prezzario Regionale. 

 Per l’articolo PA.034, l’analisi prezzi di progetto considera un fabbisogno di operai pari a 0,1 ore (operaio comune 

e operaio qualificato), contro le 0,0674 ore indicate nell’analisi giustificativa (decremento del 33%); inoltre, per 

quanto concerne la voce relativa alla pala caricatrice, tra analisi prezzi di progetto (0,05 ore) e analisi giustificativa 

(0,0065 ore), vi è un decremento dell’87%; allo stesso modo, alla voce autocarro, tra analisi prezzi di progetto 

(0,05 ore) e analisi giustificativa (0,025 ore) vi è un decremento del 50%. 

 Per l’articolo PA.171, l’analisi prezzi di progetto considera un fabbisogno di operai pari a 0,6 ore (operaio 

comune, operaio qualificato e operaio specializzato), contro le 0,3369 ore indicate nell’analisi giustificativa 

(decremento del 44%); per quanto concerne invece la voce relativa al martello demolitore, tra analisi prezzi di 

progetto (0,2 ore) e analisi giustificativa (0,3176 ore), vi è un incremento del 59%; inoltre, relativamente alla voce 

della pala caricatrice, tra analisi prezzi di progetto (0,2 ore) e analisi giustificativa (0,0109 ore), si rileva un 

decremento del 95%; l’analisi giustificativa considera infine una voce relativa all’autocarro, non presente 

nell’analisi prezzi di progetto, mentre quest’ultima comprende le voci di nolo di motocompressore e compenso per 

il trasporto del materiale, non incluse nell’analisi giustificativa presentata. 

 Per l’articolo PA.022, l’analisi giustificativa considera le voci relative agli operai (specializzato e comune), al mini 

escavatore e all’autocarro, non presenti nell’analisi prezzi di progetto; nonostante ciò, questa voce di costo 

presenta un ribasso complessivo del 41%. 

 Per l’articolo PA.182, l’analisi prezzi di progetto considera un fabbisogno di operai pari a 2 ore (operaio 

specializzato e operaio qualificato), contro le 2,4508 ore indicate nell’analisi giustificativa (incremento del 23%); 

nell’analisi giustificativa è inoltre presente una voce relativa all’autocarro con gru (assente nell’analisi prezzi di 

progetto), mentre mancano i riferimenti relativi a trasporto, noli, assistenze murarie (calcolate come percentuale 

sul totale della lavorazione) e guaina termorestringente. 

 Per l’articolo PA.183, l’analisi prezzi di progetto considera un fabbisogno di operai pari a 2 ore (operaio 

specializzato e operaio qualificato), contro le 2,7424 ore indicate nell’analisi giustificativa (incremento del 37%); 

nell’analisi giustificativa è inoltre presente una voce relativa all’autocarro con gru (assente nell’analisi prezzi di 

progetto), mentre mancano i riferimenti relativi a trasporto, noli, assistenze murarie (calcolate come percentuale 

sul totale della lavorazione) e guaina termorestringente. 

 Per l’articolo PA.179, l’analisi prezzi di progetto considera un fabbisogno di operai pari a 2 ore (operaio 

specializzato e operaio qualificato), contro le 1,4004 ore indicate nell’analisi giustificativa (decremento del 30%); 

nell’analisi giustificativa è inoltre presente una voce relativa alla piattaforma aerea (assente nell’analisi prezzi di 

progetto), mentre mancano i riferimenti relativi a trasporto, noli e assistenze murarie (calcolate come percentuale 

sul totale della lavorazione). 

 Per l’articolo PA.180, l’analisi prezzi di progetto considera un fabbisogno di operai pari a 2 ore (operaio 

specializzato e operaio qualificato), contro le 1,4004 ore indicate nell’analisi giustificativa (decremento del 30%); 

nell’analisi giustificativa è inoltre presente una voce relativa alla piattaforma aerea (assente nell’analisi prezzi di 

progetto), mentre mancano i riferimenti relativi a trasporto, noli e assistenze murarie (calcolate come percentuale 

sul totale della lavorazione). 
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Accertate quindi le suelencate discrepanze in merito alle analisi dei prezzi, si chiedono le motivazioni che hanno 

adotto le composizioni delle stesse per almeno il 70% delle voci succitate. 

 

Si invita dunque codesta impresa a fornire tutte le giustificazioni ed ogni ulteriore elemento che ritenga utili in 

merito ai rilievi sopra espressi, entro 8 giorni continuativi dall’invio della presente, dando fin d’ora piena 

disponibilità ad un preventivo incontro per una trattazione degli argomenti, eventualmente anche su piattaforma 

streaming, al fine di dirimere in un’unica soluzione le indeterminazioni emerse. 

Distinti saluti. 

  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

  – Ing. Ulisse Bonello – 
 

 

 

 

 

LL.PP.\UB\MM 

Q:\030 00 - Progetti OPERE\2017_02 - ROTATORIA VITTORIA PESTRINO - ACTV AVM\32 01 - giustificazione offerta anomala\Richiesta giustificazioni analisi prezzi anomali - ver01.doc 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il doc umento cartaceo e la firma autografa). 

Copia informatica per consultazione Protocollo N. 30301/2020 del 17/06/2020

http://www.comune.mirano.ve.it/
mailto:protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it


Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275 
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet: www.comune.mirano.ve.it 

 

 

Prot.  

Risposta a nota n.  

del  

Allegati:  

Mirano, lì 18.05.2020 

 

Spett.le Sacis Costruzioni S.r.l. 

Via Avvocato Ernesto Saggio 4-6 

94010 Cerami (EN) 

 

PEC: saciscostruzionisrl@pec.it 

 

 

Oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA Per la presentazione ed esecuzione di un progetto in risposta 

dell’Avviso pubblico “PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ 

SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO” del Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Clima e l’Energia pubblicato 

in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 

2016 | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FERMATE ZONA SCUOLE PRESSO 

CAMPO SPORTIVO E REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA INTERMODALE IN VIA 

VITTORIA - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE 

CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO | CUP I71B18000040005 | Procedura negoziata | 

Richiesta di precisazioni per offerte anormalmente basse (art. 97, comma 1, del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50). 

In esito all’offerta economica pervenuta alla S.U.A. costituita presso la Città Metropolitana di Venezia da 

codesta impresa per la gara in oggetto con prot. n. 22460/2020 — si comunica che in sede di gara del 11.05.2020 

l’Autorità di Gara, rilevata la presenza di n. 9 offerte valide, in ottemperanza all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 

50/2016, non ha applicato l’esclusione automatica offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia, ed ha individuato la Vostra offerta tra codeste che, ai sensi dell’art. 97, commi 1 e 2, del Codice, 

debbono fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte in quanto, come già detto, appaiono 

anormalmente basse in rapporto al superamento della soglia di anomalia. 

Infatti, con particolare riguardo all’applicazione del ribasso in percentuale offerto pari al 20,777%, si richiede di 

produrre adeguata giustificazione nei modi di seguito indicati, sia del ribasso percentuale offerto. 

Alla luce di quanto rilevato espresso, si invita pertanto codesta impresa a fornire tutte le giustificazioni che 

ritenga utili, con particolare riguardo alle seguenti componenti dell’offerta entro 15 giorni continuativi dall’invio 

della presente, fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili. 

Di seguito vengono fomiti alcuni criteri guida per la compilazione delle analisi giustificative dei prezzi offerti, 

intendendosi tali criteri nello spirito del citato D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., un mero riferimento di requisiti minimali che 

le singole giustificazioni dovranno comprendere. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI RELATIVE ALLE VOCI DI PREZZO CHE 
CONCORRONO A FORMARE L’OFFERTA 
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orario  

lunedì e mercoledì 9.00-12.00 giovedì 15.00-17.00 

Resp. Proc.to: Ing. Ulisse Bonello 

Resp. Istruttoria: Ing. Ulisse Bonello 
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Ai fini delle verifica di congruità delle offerte anormalmente basse individuate ai sensi dell’art. 97 comma 1 del D.Lgs. n. 
50/2016, le giustificazioni richieste dalla Stazione Appaltante dovranno essere prodotte secondo i criteri e modalità 
seguenti. 
 
L’analisi dei prezzi nelle premesse esplicitati, che concorrono a formare l’importo complessivo dell’appalto, utilizzando 

e compilando il modello guida ALLEGATO A alla presente richiesta. 
Tutte le schede di analisi dei prezzi dovranno essere sottoscritte con timbro e firma del legale rappresentante 
dell’impresa. 
 
Giustificativi 

Le analisi dei prezzi saranno supportate dalla documentazione ritenuta necessaria dall’impresa offerente al fine di 
comprovare che il prezzo componente le analisi rispetti i criteri descritti nel presente documento. Le giustificazioni 
saranno costituite da un’offerta scritta di una ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che 
consentono all’impresa di formulare quell’offerta. Per descrizione dettagliata degli elementi che consentono di formulare 
l’offerta si intende una illustrazione dei dati documentabili che provano la possibilità di garantire i prezzi offerti dei singoli 
componenti dell’analisi. 
A giustificazione di prezzi riportati nelle analisi potranno essere accettati i riferimenti a listini di rivenditori. Prezzi inferiori 
a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo 
sconto applicato all’impresa partecipante alla gara. Anche i listini di riferimento dovranno essere allegati all’offerta e 
dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa singola o dell’impresa capogruppo in nome e per 
conto proprio e delle mandanti, ovvero da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, qualora questi 
non siano ancora costituiti. 
La documentazione che sarà allegata alle analisi a giustificazione dei prezzi componenti potrà essere costituita dai fax 
dei fornitori. I fax dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa singola o dell’impresa capogruppo 
in nome e per conto proprio e delle mandanti ovvero da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, 
qualora questi non siano ancora costituiti. 
Ogni componente delle voci oggetto d’analisi prezzi dovrà avere un prezzo con validità temporale compatibile con le fasi 
di esecuzione dell’opera. I prezzi indicati nell’offerta avranno validità per tutta la durata dei lavori. Si chiarisce inoltre che i 
prezzi riportati nell’analisi potranno avere importo superiore di quello indicato sulle offerte dei fornitori, senza limitazioni. 
Non saranno accettati preventivi recanti oneri indeterminati a carico dell’Appaltatore o altre condizioni o riserve 
inespresse né preventivi con scadenza antecedente la effettiva esecuzione delle lavorazioni cui si riferiscono, quale 
riportate nel cronoprogramma. 
Gli oneri che il fornitore dovesse escludere dalla propria offerta ed esempio per assistenze, trasporti, manodopera o 
altro, dovranno risultare regolarmente computati nell’offerta dell’appaltatore. 
Tale documentazione sarà, peraltro, valida solo in quanto presenti le caratteristiche che di seguito si elencano con 
riguardo ai singoli elementi di costo. 
 
Mano d’opera 

Il costo orario della mano d’opera impiegata nelle lavorazioni considerate nelle voci di prezzo da giustificare non potrà 
essere di importo inferiore al costo orario risultante dalle tabelle costo mano d’opera di cui al prezziario Regionale delle 
opere pubbliche della Regione del Veneto. 
Si avverte inoltre che ai sensi dell’articolo 97 (Offerte anormalmente basse), comma 5, lett. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da 
fonti autorizzate dalla legge. 
 
Si precisa che la presentazione di documentata dichiarazione atta a dimostrare il godimento di particolari situazioni 
derivanti da norme o leggi speciali, che portino alla riduzione del costo orario della mano d’opera, rientra nel concetto di 
“condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente”. 
Il concorrente dovrà altresì indicare precisamente il montante complessivo (in valore percentuale ed in valore assoluto) 
per la manodopera e dovrà indicare in apposita relazione la ragione dell’eventuale scostamento rispetto al valore 
desumibile dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali 
 
Materiali a piè d’opera 

Per giustificare le eventuali condizioni particolarmente favorevoli con riguardo all’elemento di costo rappresentato dalla 
fornitura dei materiali a piè d’opera, l’impresa offerente dovrà accompagnare l’analisi con documentazione normalmente 
utilizzata nei rapporti contrattuali che attesti la certezza legale dell’offerta della ditta fornitrice o del contratto con questa 
stipulato. 
Per certezza legale dell’offerta o del contratto si intende l’esistenza di un’offerta scritta con validità temporale compatibile 
con le fasi di esecuzione dell’opera come illustrato al precedente punto “Giustificativi”. 
Qualora l’impresa abbia disponibilità di scorte in quantità apprezzabili del materiale considerato nell’analisi di prezzo da 
giustificare deve esibire documentazione idonea ad attestare l’esistenza di tale scorte. 
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Noleggi 

Per noleggio di mezzo d’opera e/o attrezzatura si deve intendere: 

 il “nolo a caldo” del mezzo d’opera e/o della attrezzatura comprensivo del costo dell’operatore; 

 il “nolo a caldo” del mezzo d’opera e/o della attrezzatura noleggiata maggiorato dell’incidenza del costo della 
mano d’opera necessaria per il suo impiego. 

Nel caso l’impresa possieda il mezzo d’opera e/o attrezzatura si deve intendere: 

 costo del mezzo d’opera e/o attrezzatura offerta, maggiorata dell’incidenza del costo della mano d’opera 
necessaria per il suo impiego. 

I costi per noleggi comunque articolati ed esposti devono comprendere gli oneri per la mano d’opera, i carburanti, i 
lubrificanti, i materiali di consumo, l’energia elettrica e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine. Sono 
inoltre sempre compresi gli oneri per la messa in funzione, il montaggio e lo smontaggio, la manutenzione e le riparazioni 
affinché i mezzi d’opera siano sempre in buono stato di servizio. 
Nel caso di utilizzo di mezzi d’opera e/o attrezzature noleggiati l’impresa offerente dovrà corredare l’analisi di prezzo con  
documentazione idonea a provare i caratteri di certezza legale dell’offerta o del contratto per il nolo del mezzo d’opera o 
dell’attrezzatura da parte del soggetto noleggiatore, secondo i criteri prima esposti per la fornitura di materiali a piè 
d’opera. 
Se una lavorazione richiede il nolo di più mezzi nell’analisi dovranno essere evidenziati i prezzi dei noli di tutti i mezzi. 
 
Trasporti 

Per i trasporti valgono le indicazioni fornite per i noleggi di attrezzature e/o mezzi d’opera. 
I trasporti a discarica dei materiali di risulta per scavi e/o demolizioni devono essere effettuati analizzando 
compiutamente la disponibilità e la distanza di discariche per materiali inerti, ovvero la distanza del centro di riciclaggio. 
 
Spese Generali  
É indicata una percentuale del 10% per spese generali al di sotto della quale l’impresa offerente è tenuta a dare 

giustificazione in modo specifico e documentato in merito alle condizioni particolarmente favorevoli, o all’economicità del 
processo di costruzione o alle soluzioni tecniche adottate che consentano alla stessa impresa di ridurre l’incidenza delle 
spese generali e indicando separatamente le percentuali delle spese di cantiere da quelle di Sede. 
 
Utile di Impresa 

Considerazioni analoghe a quelle svolte per le spese generali valgono per la predeterminazione, e quindi il 
riconoscimento, di un utile minimo di impresa. 
L’offerta del concorrente, a pena di inammissibilità, non potrà esplicitare che l’attività di esecuzione dell’appalto avvenga 
in perdita situazione che non può essere ammessa dalla Pubblica Amministrazione in quanto indice della non affidabilità 
dell’offerta. 
Il non rispetto della predetta condizione minima determina l’esclusione dell’offerta presentata. 
 
Subappalti 

In ogni caso l’Amministrazione non accetterà come documentazione di supporto alle analisi di prezzo le offerte da parte 
di imprese subappaltatrici candidate all’esecuzione della specifica opera o lavorazione. 
Ciò in quanto tali proposte contrattuali verrebbero ed essere sottratte al giudizio di anomalia. Il subappalto, infatti, 
introduce a sua volta un altro prezzo – che dovendo consentire un minimo di guadagno per il subappaltatore – è 
sicuramente più anomalo di quello presentato dalla ditta offerente e non può pertanto assumere la veste di giustificativo 
che integra l’ipotesi di economicità del procedimento di costruzione o condizione particolarmente favorevole per 
l’impresa offerente. 
L’impresa offerente dovrà quindi giustificare gli elementi di costo che determinano l’economicità del prezzo dell’opera o 
della lavorazione indipendentemente dal fatto che la stessa possa essere affidata in subappalto. 
 
In caso di aggiudicazione dell’appalto, le analisi, le giustificazioni e le dimostrazioni prodotte saranno 
considerate parti integranti dell’offerta formulata e del contratto di appalto da stipulare. 

 
Qualora le giustificazioni prodotte siano ritenute non idonee, inadeguate o carenti, potranno essere richiesti per 

iscritto ulteriori chiarimenti, se ritenuti utili o necessari. Da ultimo, l’amministrazione potrà anche convocare 

l’offerente, invitandolo ad indicare ogni elemento che ritenga utile.  

Distinti saluti. 

  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

  – Ing. Ulisse Bonello – 
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COMUNE di MIRANO 

LL.PP.\UB\ 
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(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autogra fa). 
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COMUNE di MIRANO 

Allegato A — Modello guida per l'analisi dei prezzi  

 

N.EPU  Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco descrittivo delle lavorazioni  U.M.  

   

  

N. Elementi dell'analisi U.M. Quantità Prezzo Incidenza % 

1 Manodapera      

1.1 a. operaio specializzato      

1.2 b. operaio qualificalo      

1.3 c. operaio comune      

 Oppure     

1.1 Squadra tipo      

2 Materiali a piè d’opera      

2.n  n. componente n.mo      

3  Noleggi      

3.n  n. componente n.mo      

4  Trasporti      

4.n  n. componente n.mo      

A  SOMMANO     100% 

5 
Oneri sicurezza (come valutati 

dall’Amministrazione) 
    

B  SOMMANO      

6 Spese generali      

C  SOMMANO      

7 Utile di Impresa      

D SOMMANO      

8  Arrotondamento (+/–)      

  TOTALE      
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COMUNE di MIRANO 

Allegato B) – Modello guida per la giustificazione dell'aliquota per Spese Generali  

 

DESCRIZIONE Fisso/Variabile IMPORTO Incidenza % 

Spesa per la stipula del contratto (bolli, registrazioni, 

copia, ecc.)  
   

Fideiussori, e assicurazioni     

Affitto area di cantiere (eventuale)     

Impianto e gestione del cantiere, transito ed esercizio 

delle strade e deviazioni provvisoria  
   

Spese dai personale di cantiere     

Uffici D.L. e servizi come da Capitolato     

Utenze varie     

Campagna geologica integrativa     

Segnaletica e deviazioni di cantiere     

Guardiana     

Bonifica bellica, rilievi archeologici, prove ulteriori 

richieste da D L.  
   

Assistenza alle prove (manodopera, tecnici, 

attrezzature e macchinari, conservazione dei 

campioni, spedizioni al laboratori,  

   

 Assistenza alla D.L compresa documentazione 

fotografica verifica dei calcoli statici Esecutivi di 

cantiere, particolari  
   

costruttivi, rilievi e disegni di dettaglio, rilevi 

topografici  
   

 Assistenza al collaudo, operazioni di prova statica e 

dinamica Incidenza attuazione P.O.S. - Sicurezza 

pertinente alle singole lavorazioni non inteferenziali  
   

 Manutenzione delle opere fino a collaudo     

Spese fisse di sede     

Imposte e tasse     

TOTALE SPESE GENERALI     

INCIDENZA % SPESE GENERALI SULLA 

COMMESSA  
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  Prot. n. 31 

 

Catania, 8 aprile 2015  

   

  Oggetto: oneri di sicurezza aziendale – Sentenza Ad. Plenaria Consiglio di 

Stato n. 3/2015 

 

*** 

Con Sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in oggetto, dopo un 

vivace dibattito e sentenze contrastanti, ha interpretato l’art. 87 c. 4 Cod. Appalti 

nel senso che anche i concorrenti alle gare di appalto di lavori pubblici hanno 

l’obbligo di indicare nell’offerta, anche se non richiesto dal bando di gara, 

gli oneri di sicurezza aziendali. Inoltre, secondo la suddetta sentenza, l’omessa 

specificazione di tali oneri rappresentando un’incertezza dell’offerta, comporterebbe 

l’esclusione dell’impresa, non sanabile con il potere di soccorso istruttorio della 

stazione appaltante. Per maggiore chiarezza gli oneri di sicurezza aziendali sono 

diversi dai costi di sicurezza, ed esattamente: i primi (denominati anche costi da 

rischi specifici, costi propri) fanno parte delle “spese generali” (art. 32 c. 4 dpr n. 

207/’10) e riguardano le spese che l’impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della 

propria organizzazione del lavoro e dell’offerta presentata, per l’adempimento di 

specifici obblighi di sicurezza sul lavoro (art. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.lgs. n. 

81/2008), tra cui:   

- una quota parte delle spese annuali che l’impresa deve sempre sostenere in virtù 

della normativa vigente, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte 

delle spese sostenute per le visite mediche o per la formazione e informazione dei 

lavoratori; 

- le spese connesse con l’espletamento dello specifico appalto e non derivanti da 

interferenze. Ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, 

ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori. 

Tali oneri possono essere assoggettati alla verifica di congruità da parte dell’ente 

appaltante. 

Diversamente, i costi di sicurezza (o da “interferenze”) sono quelli stimati 

dall’ente appaltante nel P.S.C. (e indicati nel bando di gara come non soggetti al 

ribasso), non sono soggetti ad alcune verifica di congruità essendo stati quantificati 

e valutati a monte dall’ente, quindi, congrui per definizione.  

Per completezza di analisi, si segnala che ci sono state pronunce del Consiglio di 

Stato, del C.G.A. e di alcuni TAR di contrario avviso rispetto alla sentenza in 

oggetto pronunciata dall’Adunanza Plenaria; ed anche l’ANAC sia nei bandi tipo che 

in alcuni pareri espressi in merito, ha ritenuto che negli appalti di lavori pubblici –a 

differenza che negli appalti di servizi o di forniture - non esiste alcun obbligo 

giuridico di indicazione preventiva degli oneri di sicurezza aziendale, ben potendo 
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l’ente richiedere (ma non a pena d’esclusione) ai concorrenti l’indicazione in sede di 

offerta ma solo al fine di acquisire preventivamente le informazioni necessarie per 

la successiva verifica di congruità delle offerte. 

Concludendo, considerato l’incertezza interpretativa riguardante la questione 

esaminata e la gravità delle conseguenze che possono derivare per le imprese 

concorrenti alle gare d’appalto, l’ANCE sta operando affinché sia fatta chiarezza 

normativa. 

Nell’attesa che si raggiunga una situazione di maggiore chiarezza, si suggerisce 

alle imprese partecipanti a procedure di gara per lavori pubblici di adottare 

un comportamento cautelativo, al fine di evitare l’esclusione dalla gara e, 

conseguentemente, contenzioso. In particolare si suggerisce di indicare 

sistematicamente l’importo degli oneri di sicurezza aziendali in offerta, 

avvalendosi ai fini della relativa quantificazione, della formula parametrica che è 

stata predisposta ed indicata nel documento ITACA, recante “verifica di congruità 

degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di LL.PP.”, ancor più sintetizzata 

nella nota ANCE. 

 

Cordialità. 
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