

Citta Metropolitana di Venezia PPOTOCOLLO GENEPALE a 2018/0095293 del 28/12/2018 Class: 04.03/2018/67

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

S.U.A. per conto del Comune di Jesolo.

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA "G. RODARI". CIG: 653909363F.

VERBALE n. 4 del 14.11.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di novembre (14.11.2018), alle ore nove e trenta minuti (9:30), presso il Centro Servizi della Città Metropolitana di Venezia sito in via Forte Marghera n. 191, Mestre (VE), al piano 0 sala blu, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte con determinazione n. 3216 del 16.10.2018, e così composta:

Presidente	dott. Angelo Brugnerotto, dirigente della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia
Commissari	1) ing. Roberta Spigariol, dirigente del Settore LL.PP. ed Infrastrutture del Comune di Treviso; 2) arch. Manuele Basso, funzionario del Seminio Continuatione del Seminio Con
Segretario verbalizzante	edilizio della Città metropolitana di Venezia rag.ra Carla De Cassai, istruttore amministrativo del Servizio Gestione procedure contrattuali della Città metropolitana di Venezia

Richiamati i verbali n. 1 del 17.10.2018, nn. 2 e 3 del 31.10.2018;

IL PRESIDENTE:

alla continua presenza degli altri membri della Commissione, del RUP ing. Massimo Montin e dell'ing. Ugo Martini del Comune di Jesolo e della segretaria verbalizzante, dichiara aperta la seduta riservata dedicata alla prosecuzione dell'esame e della valutazione dell'offerta tecnica.

LA COMMISSIONE

Prosegue l'esame delle offerte tecniche prendendo in considerazione il sub criterio 1.2, i punteggi attribuiti sono i seguenti:

Sub criterio 1.2 - Proposte migliorative relative alla qunti)	ualitá dei componenti, materiali e strutture (max 20
OPERATORE ECONOMICO	COMMISSADI







	T-D			
1. Costituenda ATI tra: CONSORZIO INTEGRA	Brugnerotto	Spigariol	Basso	ATTRIBUITI
SOCIETA' COOPERATIVA (mandataria) / SECIS	1			
S.r.l. (Mandate) Non sono state valutate le soluzioni inerenti:				
-modifiche alla modalità di copertura della palestra				
con travi lignee lamellari:	1			
-realizzazione di parte dei corpi di fabbrica mediante	i			+
paintern prerabbricati di tamponamento:	ļ			
- realizzazione di tribune interne diverse da quelle progettuali;				
in quanto introducendo rilevanti modifiche al				
progetto previsto dal bando vengono considerate		1		
delle vere e proprie varianti e non soluzioni				1
Illighorative dello stesso. Le varianti traducendosi		* 4		, ,
in una diversa ideazione del progetto originario, non sono ammesse.				1
sono annicesse.	0.6			
2. Costituenda A.T.I. tra: BRUSSI COSTRUZIONE	0,6	0,6	0,4	10,67
S.R.L. (mandataria) / COSTRUZIONI GENERALI				
SUSANNA S.R.L. (mandante) / DF ZOTTI			ì	
IMPIANTI S.N.C. (mandante) / NUOVA TESI			ľ	
SYSTEM S.R.L. (mandante) Non sono state valutate le soluzioni inerenti:	j			
-copertura della palestra con travi lignee				
-inserimento di pannelli isolanti a pavimento e in	is .			
copertura;				1
-rivestimento a cappotto sulla parete esterna lato				ł
suu,		1		
- modifica della struttura realizzativa del solaio con inserimento di un vespaio ad igloo;			}	
in quanto introducendo rilevanti modifiche al	0			
progetto previsto dal bando vengono considerate	1			
delle vere e proprie varianti e non soluzioni				
illigilorative dello stesso. Le varianti traducendosi				
in una diversa ideazione del progetto originario, non sono ammesse.			t	
anniesse,				
	0,6	0.5	0.5	
3. CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA	0,0	0,5	0,6	11,33
4. Costituenda ATI tro: COSTRUZIONI	0,9	0,7	0,8	16,00
EEDDACDI C 1 (1.1.1. ua. COSTRUZIONI				
FERRACIN S.r.l. (mandataria) / MIRANO MIRANO MIRANTI S.R.L. (mandate) / ZANETTE S.R.L.				
(mandante)			1	
Non sono state valutate le soluzioni inerenti:	ľ			
realizzazione di parte dei corpi di fabbrica			j	
nediante elementi prefabbricati (pareti esterne			1	
gradonata, solai, travi lignee); modifiche ad alcuni degli impienti de	1			N//
modifiche ad alcuni degli impianti che vengono proposti sul lato interno del solaio di copertura della	1			VVQ
palestra;	0.4	0.4		$I + \mathcal{K}$
	0,4	0,4	0,5	8,67
			ſ	No.
			Da	2
			de	V
				



· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
-rivestimento interno della palestra con pannelli i fibra di legno; -installazione in copertura di pannelli pe l'isolamento termico; -installazione di elementi in legno prefabbricati i sostituzione di elementi in cls.; -progetto per realizzare un solaio con solett monolitica e palificazione; - manto di copertura; in quanto introducendo rilevanti modifiche a progetto previsto dal bando vengono considerate delle vere e proprie varianti e non soluzion migliorative dello stesso. Le varianti, traducendos in una diversa ideazione del progetto originario, nor	er n a l				
sono ammesse.	1.		1		
				*	
5. Costituenda A.T.I. tra: COOPERATIVA MEOLESE - SOCIETA' COOPERATIVA (mandataria) / COOPERATIVA PRECASA SOC. COOP. A R.L. (mandante) / S.M. SERVICE S.R.L.					
(mandante)	0,7	0,8	0,6	14,00	
6. Costituenda A.T.I. tra: I.TEC. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI (mandataria) (C.F. 03893860282)/ COSTRUZIONI GENERALI BASSO CAV. ANGELO S.P.A (mandante) (C.F. 02154020263) Non sono state valutate le soluzioni inerenti: - realizzazione di parte dei corpi di fabbrica mediante pannelli prefabbricati di tamponamento perimetrale; -modifiche al solaio del piano terra; - progetto per realizzare le sedute della palestra mediante dei gradoni prefabbricati; - modifiche alla modalità di realizzazione della copertura della palestra e del rivestimento della copertura; -realizzazione di un tetto verde; in quanto introducendo rilevanti modifiche al progetto previsto dal bando vengono considerate delle vere e proprie varianti e non soluzioni migliorative dello stesso. Le varianti, traducendosi in una diversa ideazione del progetto originario, non sono ammesse.					
	0,5	0,6	0,6	11,33	

IL PRESIDENTE

alle ore quattordici (14:22) dichiara conclusa la seduta riservata rinviando alle ore dieci (10:00) del giorno 04.12.2018 la prosecuzione, sempre in seduta riservata, della valutazione delle offerte tecniche.

& W



Al termine della seduta la documentazione valutata viene riposta nelle relative buste e custodita in u
armadio cassaforte sottratto al pubblico accesso, ubicato presso il Servizio Gestione procedure contrattuali.
La rag.ra Carla De Cassai viene designata custode della documentazione.
IL PRESIDENTE (dott. Angelo Brugnerotto)
IL COMPONENTE (ing. Roberta Spigariol)
IL COMPONENTE (arch. Manuele Basso)
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (rag.ra Carla De Cassai)