



Città metropolitana di Venezia

**STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)
per conto del Comune di Santa Maria di Sala**

**Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre
pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
C.F. 80008840276**

AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 108/2021.

Si rende noto che questa Stazione Unica Appaltante ha avviato per conto del Comune di Santa Maria di Sala una procedura negoziata per l'individuazione di un contraente al quale affidare l'esecuzione dei lavori di "riqualificazione strutturale e prestazionale della palestra del capoluogo", finanziati con fondi PNRR M5 C2 – investimento 2.1, CUP: F96J20000020004, CIG: 9489201064, in esecuzione della determinazione n. 765 del 22/11/2022 del dirigente del Settore Tecnico del Comune di Santa Maria di Sala, successivamente rettificata ed integrata con determinazioni n. 792 del 29/11/2022 e n. 823 del 07/12/2022. L'importo complessivo ammonta ad euro 732.841,34 iva esclusa, di cui euro 704.141,34 per lavori a misura soggetti a ribasso ed euro 28.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'intervento è finanziato con fondi PNRR per euro 400.000,00.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Carlo Pajaro, dirigente del Settore Tecnico del Comune di Santa Maria di Sala.

La procedura si svolge nella piattaforma telematica attiva all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> ed è riservata agli operatori economici individuati dal RUP del Comune di Santa Maria di Sala tra quelli presenti nell'elenco operatori della Città metropolitana di Venezia, con le modalità riportate nelle succitate determinazioni, ai quali è stata inviata apposita lettera di invito.

L'esito della procedura sarà pubblicato a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara così come previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b) ultimo periodo del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni nella L. 108/2021.

Il Dirigente
dott. Stefano Pozzer
(documento firmato digitalmente)