



Città metropolitana
di Venezia

C.F. 80008840276

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)

Tel. 041.2501027 – pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre

S.U.A. per conto del Comune di Salzano

AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 108/2021.

Si rende noto che questa Stazione Unica Appaltante ha avviato per conto del Comune di Salzano una procedura negoziata per l'individuazione di un contraente al quale affidare l'esecuzione dei lavori di "realizzazione della pista ciclabile di via Villatega S.P. 35 'Salzanese' – tratto dalla rotatoria della S.R. 515 al ponte sul Marzenego", CIG: 9409119A9F, in esecuzione della determina a contrarre n. 418 del 22/09/2022 del Responsabile dell'Area Uso ed Assetto del Territorio del Comune di Salzano. L'importo complessivo ammonta ad euro 345.000,00 iva esclusa, di cui euro 335.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Stefano Ceccon, Responsabile dell'Area Uso ed Assetto del Territorio del Comune di Salzano.

La procedura si svolge nella piattaforma telematica attiva all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> ed è riservata agli operatori economici individuati dal RUP del Comune di Salzano tra quelli iscritti nell'elenco presente nel portale MEPA in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG3, in classifica adeguata ai lavori da eseguire, ai quali è stata inviata apposita lettera di invito.

L'esito della procedura sarà pubblicato a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara così come previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b) ultimo periodo del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni nella L. 108/2021.

Il Dirigente

dott. Stefano Pozzer

(documento firmato digitalmente)