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N. Codice DESCRIZIONE DEI LAVORI UM. | Quanita | PrezzoUnitario  IMPORTO
Elenco Prezzi in Euro in Euro
1 VS.013.31.a RICICLAGGIO A FREDDO DELLA
SOVRASTRUTTURA STRADALE -
sito
Riciclaggio a freddo
sovrastruttura stradale (conglomerato
bituminoso e fondazione stradale), con
la tecnica del
bitume schiumato,
articolata computerizzata, composta da
un miscelatore di sospensione e da
una
stabilizzatrice-riciclatrice che esegua in
continuo la fresatura dello strato da
trattare e la miscelazione dello stesso
con slurry di
cemento e bitume schiumato
percentuali in peso indicate nel mix
design,
SP 22
1800 * 8 * 0,15 2.160,000
mc 2.160,000 56,00 120.960,0
2 VS.004.57 STABILIZZAZIONE A CEMENTO DI
TERRENI/FONDAZIONI STRADALI
ammalorate mediante miscelazione del
terreno in situ con macchine
stabilizzatrici previo stesa di cemento
32.5 Rin ragione del 4,0 % a secco del
materiale da
percentuale
risultante  dallo
presentato  dall’Appaltatore per
miscela di caratteristiche rispondenti ai
requisiti
prestazionali
Tecniche e dagli elaborati
per uno spessore finale compresso di
40 cm.
1800 * 8 14.400,000
mq 14.400,000 5,60 80.640,0
3 06 FRESATURA
Intervento  di
pavimentazione e fondazione stradle
mediante fresatura del piano viabile
fino ad un aprofondita di 40 cm,con
limpiego  di specifica a
freddo,
richieste,compreso
del materiale
l'accatastamento
cantieree e la successiva ristesura in
cantiere
SP 22
1800 *8 * 15 216.000,000
a riportare 201.600,0
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riporto 201.600,0

mag/c| 216.000,000 0,27 58.320,0

4 11 Fornitura, stendimento e cilindratura di
conglomerato  bituminoso per la
formazione del tappeto di usura dello
spessore non inferiore a 30 mm,
eventuali ricariche, rappezzi e
risagomature, granulometria indicata
dalla D.L., secondo prescrizioni
descritte nel Capitolato Speciale di
appalto

SP 22

1800 * 10 * 0,04 720,000
4 4,000

mc 724,000 110,00 79.640,0

5 12 "Fornitura e stesa di strato in
conglomerato bituminoso ald "alto
modulo™ per rinforzo di sovrastruture
con scarsa portanza o per risanamenti
di pavimentazioni ammalorate,
costituito da da materiale litoide
proveniente da frantumazione di rocce
siliceo-calcaree, impastato a caldo in
idoneo impianto  centralizzato con
bitume modificato ad alto modulo
presente in ragione del 5.70%, riferito
al peso degli inerti previa pulizia, il
conglomerato sara steso con idonee
macchine vibrofinitrici a quattro assi e
compattato con idonei rull . Lisce
gommate e metalliche per ottenere un
grado di compattazione dal 95 al 98%.
Il conglomerato a lavori ultimati dovra
avere elevate caratteristiche
meccaniche ottenendo un modulo di
elasticita complesso a 15° C. Maggiore
di 14000 mpa., ogni onere compreso.
previa IMPERMEABILIZZAZIONE CON
BITUME MODIFICATO E stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione
bituminosa al 55% nella misura di Kg.
0,800/mq.;

SP 22

1800 * 9 * 0,08 1.296,000
38 38,000

mc 1.334,000 136,00 181.424,0

6 60 Sistemazione banchine mediante
fornitura, stesa e cilindratura di misto
granulare stabilizzato dello spessore
non inferiore a 10 cm

SP 22

a riportare 520.984,0
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riporto 520.984,0
1700*2*0,7 2.380,000
mq 2.380,000 3,50 8.330,0
os ONERI SICUREZZA :La voce di prezzo
comprende la segnalazione delle aree
di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorati tra
cui la Segnaletica di cantiere per la
parzializzazione della carreggiata
movieri per il senzo unico alternato .
(Onere sicurezza aggiuntivo)
a 1,000 8.000,00 8.000,0
corpo
TOTALE LAVORI 537.314,0
Totale soggetto a ribasso/aumento 529.314,0
Oneri sicurezza aggiuntivi 8.000,0
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA 537.314,0




