
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 
Allegato IX A D. Lgs. 163/2006 e s.m. 

 
 
1. Stazione Appaltante: Provincia di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Venezia – Mestre. 

Telefono: 041.2501027 - Telefax: 041.2501043 Internet: www.provincia.venezia.it - e-mail: 
servamm.tecnico@provincia.venezia.it; pec: procedurecontrattuali@pec.provincia.ve.it 

 
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D. Lgs. 

163/2006. 
 
3. Descrizione:  CODICE CUP: B49E13000500003 – CIG: 573757088A 

Lavori di completamento laboratorio didattico I.P.S.S.C.T.A.R. “C. Musatti” di Dolo. 
 
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: con determinazione del dirigente del  Dipartimento dei Servizi al 

Territorio – Gestione del Patrimonio Edilizio  n. 1492 del 25 giugno 2014, esecutiva ed efficace. 
 
5. Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, 

comma 2, lett. a)  del D. Lgs. 163/2006 e s.m., senza l’esclusione automatica delle offerte. 
  
6. Numero di offerte ricevute: quattro (4). 
 
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SECIS S.r.l. – Via Alta 186/A – 30020 Marcon (VE) -  P. IVA  

02132260270 -  Codice Fiscale 00216690933. 
 
8. Importo di aggiudicazione: € 176.257,91 di cui € 6.042,50 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. 
 
9. Imprese invitate: 

− CLEA s.c. di Campolongo Maggiore (VE); 
− COOPERATIVA MEOLESE società cooperativa di Meolo (VE); 
− SECIS S.r.l. di Marcon (VE); 
− SO.GE.DI.CO. S.r.l. di Venezia-Zelarino (VE); 
− C.E.V. S.p.A. di Treviso. 

 
10. Imprese partecipanti:  

− CLEA s.c. di Campolongo Maggiore (VE); 
− COOPERATIVA MEOLESE società cooperativa di Meolo (VE); 
− SECIS S.r.l. di Marcon (VE); 
− SO.GE.DI.CO. S.r.l. di Venezia-Zelarino (VE); 

 
11. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 

Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del 
D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione 
di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi. 

 
12. Altre informazioni. 

Direttore dei lavori: Geom. Livio Rigo 
Tempi di realizzazione: 120 giorni. 
Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Menin 

 
Venezia-Mestre, 1 luglio 2014 

IL FUNZIONARIO 
CON RESPONSABILITA’ P.O.  

Dott. Stefano Pozzer 


