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AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Allegato IX A D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Stazione Appaltante: Provincia di Venezia, Via EokMarghera n. 191 — 30173 Venezia — Mestre. Tetefon
041.2501027 - Telefax: 041.2501043 Internet; www.provincia.venezia.it - e-mail:
servamm.tecnico@provincia.venezigpéc: procedurecontrattuali@pec.provincia.ve.it

Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziatgrsi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/20G6re.

Descrizione: CODICE CUP.B91E01000000003 - CIG #ZB1AC
Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico e rilevazione incendi del Liceo e Convitto NaziongM.
Foscarini” in Venezia.

Data di aggiudicazione dell’appalto: con determionaa del dirigente del Dipartimento dei ServiziTarritorio —
Gestione del Patrimonio Edilizio n. 2015/492 delf@bbraio 2015, esecutiva ed efficace.

Criterio di aggiudicazione: prezzo piu basso deteato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitasensi e per
gli effetti dell’art. 82, comma 2 lettera a), dal Lgs. 163/2006 e s.m., senza 'applicazione detaanismo di
esclusione automatica delle offerte anomale.

Numero di offerte ricevute: 3 (tre)

Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: Fiel S.p.ancsede legale in via Adige, 554 — 30020 Ceggi&)(V P.IVA
02809450279

Importo di aggiudicazione: € 53.091,00= di cui.£50,00= per oneri per la sicurezza ed € 400,p6«=lavori in
economia, oltre .V.A.

Imprese invitate:

F.B.F. Impianti S.r.l. (c.f.: 00282790273)S#inta Maria di Sala (VE);
Carraro S.r.l (c.f.: 01731720270) di Spinea (VE);

Busatta e Malerba Impianti S.r.I. di Mira (VE);

FIEL SPA (c.f.: 02809450279) di Ceggia (VE);

TC Impianti Srl (c.f.: 00437170939) di Pordenone.

SUE N

Imprese partecipanti:

1. F.B.F. Impianti S.r.l. (c.f.: 00282790273)S#nta Maria di Sala (VE);
2. Carraro S.r.l (c.f.: 01731720270) di Spinea (VE);

3. FIEL SPA (c.f.: 02809450279) di Ceggia (VE);

Organismo responsabile delle procedure di s@of.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 3012hée¢ia;
informazioni precise sui termini di presentazionei@rso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del §L104/2010 il
termine € fissato in 30 (trenta) giorni decorretiddia ricezione della comunicazione di cui all'af® del D.Lgs.
163/2006 e smi.

Altre informazioni.

Direttore dei lavori: Arch. Manuel Basso

Tempi di realizzazione: 90 giorni.

Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Menin

Mestre, 27 febbraio 2015

Il Funzionario
con responsabilita P.O
(dr. S. Pozzer)

G35P FIEL SPA



