AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Allegato IX A D. Lgs. 163/2006 e s.m.

1. Stazione Appaltante: Citta metropolitana di Vengaiea Forte Marghera n. 191 — 30173
Venezia — Mestre. Telefono: 0412501027 - Telefax:412501043 Internet:
www.cittametropolitana.ve.it - e-mail: servamm.tecnico@cittametropolitana.ve.itpec:
contratti.cittametropolitana.ve@pecvento.it

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: cottimoci@hio ex articolo 125, comma 8 del D. Lgs.
163/2006.

3. Descrizione: CODICE CUP: B74H13000390003 — CIGB3¥sB68A9
Lavori di restauro e risanamento conservativo dellconvento di San Giovanni Laterano,
Castello 6395/C in Venezia, sede dell’Istituto astito “A. Barbarigo”.

4. Data di aggiudicazione dell’appalto: con determioae del dirigente del Dipartimento dei
Servizi al Territorio — Gestione del Patrimonio lEwo n. 1386 del 10.05.2016, esecutiva ed
efficace.

5. Criterio di aggiudicazione: prezzo piu basso deteato mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara ai sensi e per gli effettiadlel81 e 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs.
163/2006 e s.m., senza I'applicazione del meccamemmomatica delle offerte anomale.

6. Numero di offerte ricevute: quattro (4);

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: Canato Cosztomi S.r.I. — Santa Croce, 1029 — 30135
VENEZIA - P. IVA e C. F. 03487000279

8. Importo di aggiudicazione: € 113.815,27 di cui ©%B,24 per oneri per la sicurezza ed €
8.336,20 per lavori in economia, oltre I.V.A.

9. Imprese invitate:

— Canato Costruzioni S.r.l. di Venezia,
Lithos S.r.l. di Venezia,
Eikona S.a.s. di Venezia-Mestre;
Canton geom. Gilberto di Venezia;
CO.GE.FO. di Venezia.

10.Imprese partecipanti:
— Canato Costruzioni S.r.l. di Venezia;
— Lithos S.r.l. di Venezia;
— Eikona S.a.s. di Venezia-Mestre;
— Canton geom. Gilberto di Venezia;

11.0Organismo responsabile delle procedure di ricofsA:R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui terminipgesentazione di ricorso: ai sensi dellart.
120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010 il termine eafissn 30 (trenta) giorni decorrente dalla
ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 BeLgs. 163/2006 e smi.

12. Altre informazioni.



Direttore dei lavori: Arch. G. Perin
Tempi di realizzazione: 180 giorni.
Responsabile del Procedimento: Ing. A. Menin.

Venezia-Mestre, 11 maggio 2016

IL FUNZIONARIO
con responsabilita P.O.
Dr. Stefano Pozzer
doCumento firmato digital mente)



