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AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Allegato IX A D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Stazione Appaltante: Provincia di Venezia, Via EoMarghera n. 191 — 30173 Venezia — Mestre.
Telefono: 041.2501027 - Telefax: 041.2501043 Irgernwww.provincia.venezia.it - e-mail:
servamm.tecnico@provincia.venezia.it

Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziataaspubblicazione di bando, ai sensi dell’art.122,
comma 7, del D.Lgs. 163/2006.

Descrizione: CODICE CUP.B75D10000160002 - CIG 28I 7EA
Lavori di completamento della nuova struttura dpartlell’'l.T.I1.S. “Zuccante” e del Liceo Scientitic
Statale “G.Bruno”.

Data di aggiudicazione dell’'appalto: con determioae del dirigente del Servizio del Patrimonio
Edilizio n. 2012/2127 del 24 luglio 2012, esecated efficace ai sensi di legge.

Criterio di aggiudicazione: prezzo piu basso deteaito mediante ribasso sull’elenco prezzi postaseb
di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83nmuma 2. lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.z&en
I'applicazione del meccanismo di esclusione autaraatelle offerte anomale ai sensi dell’articol®;12
comma 9 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Numero di offerte ricevute: tre (3)

Nome e indirizzo dell’'aggiudicatario: Edilit Cosmioni S.r.l. con sede legale in Piazza Matteots, 1
bis/2 — 30010 Campagna Lupia (VE), P.IVA 028109002

Importo di aggiudicazione: € 187.041,97= di cui.@(®.00= per oneri per la sicurezza ed € 4.100,00=
per lavori in economia, oltre .V.A.

Imprese invitate:

Edilit Costruzioni S.r.I. di Campagna Lupia (VE);
Masiero Gino & Figli S.r.l. di Malcontenta (VE);
Cooperativa Meolese Soc. Coop. di Meolo (VE);
Pasqualon S.r.l.di Mestre (VE);

Rossi Renzo Costruzioni S.r.l.di Marcon (VE)

aprwOE

Imprese partecipanti:

1. Edilit Costruzioni S.r.l. di Campagna Lupia (VE);
2. Masiero Gino& Figli S.r.l. di Malcontenta (VE);
3. Cooperativa Meolese Soc. Coop. di Meolo (VE),

Organismo responsabile delle procedure di ricofsé.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121
Venezia; informazioni precise sui termini di preseione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, commaél
D.Lgs. 104/2010 il termine e fissato in 30 (trerd&rni decorrente dalla ricezione della comunicagi

di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

Direttore dei lavori: Arch. Manuel Basso
Tempi di realizzazione: 180 giorni.
Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Menin

Mestre, 27 luglio 2012

IL FUNZIONARIO
con responsabilita P.O
(Dott. S. Pozzer)

G27P EDILIT COSTRUZIONI SRL



