
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 
Allegato IX A D. Lgs. 163/2006 e s.m. 

 
1. Stazione Appaltante: Provincia di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Venezia – Mestre. 

Telefono: 041.2501027 - Telefax: 041.2501043 Internet: www.provincia.venezia.it - e-mail: 
servamm.tecnico@provincia.venezia.it;  

 
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art.122, 

comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. 
 
3. Descrizione:  CODICE CUP.B73B12000050003 - CIG 42128276D0 

Lavori: ampliamento aule al piano terra del Liceo Scientifico Statale “E. Majorana”in Mirano. 
 
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: con determinazione del dirigente del Servizio Gestione del 

Patrimonio Edilizio  n. 2012/1956 del  5 luglio 2012, divenuta efficace il 18 luglio 2012. 
 
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi  posto a 

base di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.,  
 
6. Numero di offerte ricevute: quattro (4); 
 
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Costruzioni 2000 S.r.l. con sede in via Cesare Battisti n.11 – 

30027 San Donà di Piave (VE)  P.IVA 03144620279 
 
8. Importo di aggiudicazione: € 201.533,98= di cui € 4.804,90= per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. 
 
9. Imprese invitate:  

1. Costruzioni 2000 Srl di S. Donà di Piave (VE);  
2. Costruzioni Taschin Srl di Fossalta di Piave (VE); 
3. Soc. Coop. Meolese di Meolo (VE); 
4. Venice Nova Costruzioni Srl di Fossalta di Piave (VE); 
5. Costruzioni Semenzato Srl di Mestre (VE); 
6. Volpato Costruzioni Srl di Mirano (VE); 
7.  Simionato F.lli Srl di S. Maria di Sala (VE). 

 
10. Imprese partecipanti:  

1. Venice Nova Costruzioni Srl; 
2. Costruzioni 2000 Srl; 
3.  Costruzioni Taschin Srl; 
4.  Costruzioni Semenzato Srl. 

 
11. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 

Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, 
del D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della 
comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi. 

 
Direttore dei lavori: Arch. Antonio Vianello 
Tempi di realizzazione: 90 giorni. 
Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Menin 
 
Mestre, 19 luglio 2012  

IL FUNZIONARIO 
con responsabilità P.O 

 (Dott. S. Pozzer) 
G28P COSTRUZIONI 2000 SRL 


