
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 
Allegato IX A D. Lgs. 163/2006 e s.m. 

 
1. Stazione Appaltante: Provincia di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Venezia – Mestre. 

Telefono: 041.2501027 - Telefax: 041.2501043 Internet: www.provincia.venezia.it - e-mail: 
servamm.tecnico@provincia.venezia.it;  

 
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ai sensi dell’art.122, comma 7 del D. Lgs. 

163/2006. 
 
3. Descrizione:  CODICE CUP: B78G11002260003 – CIG: 427870965C 

Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’I.P.S.I.A. Mattei di Fossalta di Piave.  
 
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: con determinazione del dirigente del Servizio Gestione del 

Patrimonio Edilizio  n. 2012/2203 del 2 agosto 2012, esecutiva ed efficace. 
 
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base 

di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., senza 
l’esclusione automatica delle offerte.  

 
6. Numero di offerte ricevute: quattro (4). 
 
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Società Cooperativa Meolese, via delle Industrie II n. 90, 30020 

MEOLO (VE)  P.IVA /Codice Fiscale 00169380276. 
 
8. Importo di aggiudicazione: € 89.650,69 di cui € 3.330,61 per oneri per la sicurezza ed € 2.536,28 per 

lavori in economia, oltre I.V.A. 
 
9. Imprese invitate: 

− Ditta Ferretti Alberto di San Donà di Piave (VE); 
− Costruzioni Taschin S.r.l. di Fossalta di Piave (VE); 
− Società Cooperativa Meolese di Meolo (VE); 
− SECIS S.r.l. di Marcon (VE); 
− Impresa Pasqual Zemiro S.r.l. di Mira (VE). 

 
10. Imprese partecipanti: 

− Costruzioni Taschin S.r.l. di Fossalta di Piave (VE); 
− Società Cooperativa Meolese di Meolo (VE); 
− SECIS S.r.l. di Marcon (VE); 
− Impresa Pasqual Zemiro S.r.l. di Mira (VE). 

 
11. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 

Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del 
D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione 
di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi. 

 
12. Altre informazioni. 

Direttore dei lavori: Ing. Matteo Morandina 
Tempi di realizzazione: 45 giorni. 
Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Menin 

 
 
Mestre, 16 agosto 2012  

IL FUNZIONARIO 
con responsabilità P.O 

 (Dott. S. Pozzer) 


