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& PROVINCIA
‘DI VENEZIA

REP. N.
Convenzione per P’affidamento del servizio di manutenzione e di sfalcio dell’erba delle aree verdi di
pertinenza degli edifici pubblici e scolastici di competenza della Provincia di Venezia, periodo 2014-
2015, ai sensi della Legge Regionale 3 novembre 2006, n. 23.
Atto redatto in carta libera ai sensi dell’Art. 27/b della tabella B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.
633.

Scrittura privata in due originali
L’anno il giorno __ del mese di , presso gli uffici della Provincia di Venezia, in Venezia
— Mestre, Via Forte Marghera,191
Affidante: Provincia di Venezia, con sede legale in Venezia, San Marco 2662, 30124 — C.F. 80008840276,
“Codice Anagrafe Unica della Stazione Appaltante” n. 0000242008 che nel contesto dell’Atto verra
chiamata per brevita, anche “Provincia”, nella persona del Dirigente Ing. Andrea Menin, nato a San
Benedetto del Tronto (AP), il 25/12/1965, competente a stipulare i contratti per conto della “Provincia” ai
sensi dell’Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’Art. 31 dello Statuto Provinciale, dell’Art. 21 del
Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti e del Decreto del Presidente della Provincia del 13
gennaio 2011, n. 1.

Affidatario: con sede legale in in Via

n. CAP CF-P.IVA , nella persona del

legale rappresentante Sig. s

PREMESSO
- che la “Provincia” intende avvalersi della / del cooperative sociali / consorzio di cooperative sociali:

per I’esecuzione del servizio di manutenzione e di sfalcio

dell’erba nelle aree verdi di competenza degli edifici pubblici e scolastici di competenza della Provincia di

Venezia, periodo 2014-2015, ubicati nel proprio territorio, in conformita della Legge Regionale n. 23/2006 e



all’informativa di Giunta Provinciale n. 2012/53 del 7 marzo 2012 e della determinazione dirigenziale del

“Servizio gestione del patrimonio edilizio” n. del

- che, con I’affidamento a tale cooperativa sociale / consorzio delle attivita oggetto della presente
convenzione, la “Provincia” si pone I’obiettivo del decoro del patrimonio immobiliare, della tutela e
conservazione della vegetazione, della pulizia e dell’igiene delle aree pertinenti agli edifici di propria
competenza.

-che la cooperativa / il consorzio di cooperative sociali: e

costituita in forma di cooperativa sociale ai sensi della Legge 381/1991 e della Legge Regionale n. 23/2006.
- che I’affidamento mediante convenzionamento diretto viene attivato nel rispetto dei principi di cui agli
articoli n. 2 e n. 52 del D. Lgs. N. 163/2006, ed in particolare, per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e
prestazioni da parte di cooperative sociali secondo quanto stabilito dell’Art. 5 — comma 1 della Legge n.
381/1991;
- che la scelta di gestione mediante convenzione diretta avviene in conformita delle disposizioni di cui agli
Artt. 117 3e 118 della Costituzione, alla Legge 381/1191, alla Legge 328/200, al D.P.C.M. 30 marzo 201, al
D.Lgs. 163/2006, alle L.R. 5/2006 E 23/2006 e trova concretizzazione in rilevanti esigenze di natura sociale,
tecnico organizzative ed economiche da parte della pubblica amministrazione per la volonta di favorire
’inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale.
Tutto cio premesso, si conviene quanto segue:
Articolo 1
Attivita e oggetto della convenzione
1. La “Provincia” affida alla cooperativa / COonsorzio di cooperative

il servizio di manutenzione e di sfalcio dell’erba delle

aree verdi di pertinenza degli edifici pubblici e scolastici di competenza della Provincia di Venezia,
nonché la potatura delle siepi presenti nelle aree verdi ed ulteriori interventi in economia per

particolari esigenze dovute a necessita di potature o abbattimenti degli alberi o in caso messa in



sicurezza per eventi atmosferici nelle aree verdi elencate nell’ Allegato A) “Elenco delle aree verdi di
competenza della Provincia di Venezia” del Capitolato descrittivo e prestazionale, per I’annualita
2014-2015, in esecuzione della Determinazione del Dirigente del “Servizio manutenzione e sviluppo

del patrimonio edilizio” n. del Prot.n. .

Articolo 2
Modalita di svolgimento della convenzione
L’*“Affidatario” si obbliga ad eseguire I’appalto secondo le modalita proposte nell’offerta presentata

datata prot. n. del , e alle condizioni patti e modalita

previsti nel progetto esecutivo del servizio, approvato con determinazione dirigenziale n-

- Prot. n. del , esecutiva a termini di legge composta dai seguenti

elaborati:

i.  Relazione tecnica- illustrativa;

ii. D.U.V.RIL

iii. Calcolo della spesa per ’acquisizione del servizio;

iv. Prospetto economico del servizio;

v. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del servizio, inclusi:
a) L’allegato A): “Elenco delle aree verdi di competenza della Provincia di Venezia;
b) L’allegato B): “Planimetrie delle aree verdi;

vi. Elenco prezzi unitari;

L’>”Affidatario”, in particolare, per ciascuna delle aree verdi indicato nell’ Allegato A) del capitolato

speciale descrittivo e prestazionale del servizio, si obbliga ad eseguire:

N. 4 sfalci completi;

- N. 1 raccolta foglie;
- N. 1 potatura delle siepi;

Interventi in economia su richiesta del Direttore dell’esecuzione del servizio per particolari e



motivate esigenze;
Detto capitolato speciale descrittivo e prestazionale del servizio corredato dagli Allegati A) e B), in

copia certificata conforme all’originale dell’Ing. Andrea Menin in data allegato alla

presente convenzione sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale.
Sono parimenti allegati alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale,
rispettivamente:
- Sotto la lettera B), la copia certificata conforme all’originale dall’Ing. Andrea Menin in data
del documento “Elenco Prezzi Unitari”;
- Sotto la lettera C), la copia certificata conforme all’originale dall’Ing. Andrea Menin in data
del documento “D.U.V.R.I.” Documento unico di valutazione dei rischi da
interferenza di cui all’Art. 131 — comma 2 lettera c¢) del D.Lgs. 163/2006, in conformita al
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Sotto la lettera D), la copia certificata conforma all’originale dall’Ing. Andrea Menin in data
del piano operativo di sicurezza presentato dalla cooperativa sociale / o in caso di
consorzio di cooperative sociali dalle cooperative consorziate;
Le parte dichiarano di avere sottoscritto i restanti documenti, in data odierna, per la loro integrale
accettazione, e che gli stessi si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto,
ancorché non materialmente allegati, e restano depositati agli atti della “Provincia”.
L’>”Affidatario” dichiara che gli interventi saranno eseguiti dalla cooperativa sociale o consorzio di

cooperative sociali: che garantisce [’inserimento

lavorativo delle persone svantaggiate per la realizzazione del servizio oggetto del presente atto.
Articolo 3
Durata della convenzione
La presente convenzione, secondo quanto indicato dall’ Art. 5 del capitolato speciale descrittivo e

prestazionale del servizio, gia allegato alla presente convenzione sotto la lettera A), ha la durata di n.



S.

365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di avvio all’esecuzione
del servizio.
Articolo 4
Penali in caso di ritardo

Si applica quanto disposto dall’Art. 298 — comma 4 del D.P.R. 207/2010;

In caso di ritardo del rispetto del termine di ultimazione del servizio 1’”Appaltatore” sara tenuto al

pagamento delle penale pecuniaria giornaliera stabilita nella misura dello 0.5%o (zero virgola cinque

per mille) dell’importo netto di aggiudicazione per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo ai

sensi dell’Art. 298 del D.P.R. 207/2010;

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche nei casi di

seguito indicati:

a) In caso di ritardo nell’inizio di esecuzione del servizio rispetto alla data fissata dal direttore per
la consegna delle aree;

b) Nell’inizio dei servizi per mancata consegna o per inefficacia del verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto imputabili all’’Appaltatore” che non abbia effettuato gli
adempimenti prescritti;

c) Nella ripresa dei servizi seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
all’esecuzione del servizio;

d) Nel rispetto dei termini imposti dal direttore all’esecuzione del servizio per il ripristino di
lavorazioni eseguite non accettabili o in caso di ripristini di danneggiamenti;

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al responsabile del

procedimento da parte del direttore dell’esecuzione del servizio immediatamente al verificarsi della

relativa condizione, con relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le
penali sono applicate in sede di conto finale della verifica in sede di regolare esecuzione.

L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri



sostenuti dalla “Provincia” a causa dei ritardi;

6. Secondo le indicazioni del direttore dell’esecuzione del servizio le penali verranno applicate dal
responsabile del procedimento in sede di conto finale. Il superamento del limite massimo pari al 10%
dell’importo contrattuale da facolta alla “Provincia” di dichiarare senz’altro risolta la convenzione
per inadempimento dell’”Appaltatore”. Resta salvo il diritto il diritto della “Provincia” al

risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 5

Corrispettivo
1. La “Provincia” paghera all’ “Affidatario”, il corrispettivo di €. (Euro
) oltre ad €. (Euro )

per oneri relativi alla sicurezza del D.U.V.R.I. per un totale complessivo di €.

(Euro ) oltre L.V.A. nella misura di legge.

2. La “Provincia”, come sopra rappresentata, informa che la spesa di cui alla presente convenzione ¢

stata impegnata con determinazione dirigenziale n. del (impegno n.
%

Avverte, inoltre I’ “Affidatario” che le fatture relative alla presente convenzione devono essere

completate con gli estremi del contratto medesimo nonché con il numero e la data della suddetta

determinazione qui sopra citata, come previsto dall’Art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000.

La Provincia si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale della cooperativa /

Consorzio e ad osservare le modalita le modalita di

pagamento indicate dall’ “Affidatario” nella comunicazione del prot. n.

3. La “Provincia” dichiara che effettuera i pagamenti all” “Affidatario” mediante mandati ordinativi di
pagamento per mezzo del Tesoriere provinciale: Unicredit S.p.a. filiale di Venezia, Mercerie
dell’Orologio — San Marco, 191.

4. La persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo ¢ il



Sig. al quale potranno essere effettuati i pagamenti relativi al presente Atto,

con esonero della Provincia di Venezia da ogni e qualsivoglia responsabilita in ordine ai pagamenti.
La cessazione o la decadenza dall’incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve
essere tempestivamente notificata alla “Provincia”.
Articolo 6

Pagamenti in acconto e a saldo
L’”Affidatario” avra diritto a pagamenti in acconto in corso di esecuzione del servizio, ogni
qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle trattenute di legge, raggiunga la cifra di €.
50.000,00 (Euro cinquantamila/00).
Il pagamento degli acconti dovuti, salvi i presupposti di legge, dovra essere effettuato entro n. 30
(trenta) giorni dalla verifica della prestazione. Nel caso in cui la relativa fattura venga emessa in data
successiva alla data della succitata verifica della prestazione, il pagamento verra effettuato entro n.
30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima.
Le parti espressamente concordano che I’attestazione di regolare esecuzione,ai sensi dell’Art. 325
del D.P.R. 207/2010, dovra essere emessa, salvi i presupposti di legge, entro il termine di n. 45
(quarantacinque) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione del servizio risultante dal certificato di
ultimazione delle prestazioni di cui all’ Art. 309 del D.P.R. 207/2010.
Le parti espressamente concordano che la “Provincia” dovra approvare ’attestazione di regolare
attestazione entro n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’attestazione stessa, salvi i presupposti
di legge e i diversi termini stabiliti dal D.P.R. 5 ottobre 2014 n. 207 in caso di accordo bonario;
Il pagamento del saldo avverra entro n. 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione dell’attestazione
di regolare attestazione di cui al comma 3. Nel caso in cui la relativa fattura o altra documentazione
prevista dalla legge, quale presupposto necessario da fornire a cura dell’’Appaltatore” per il
pagamento venga presentata successivamente alla data della predetta attestazione, il termine di n. 30

(trenta) giorni decorrera dalla relativa acquisizione.



Articolo 7
Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e di saldo all’”Appaltatore” saranno corrisposti,
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, gli interessi semplici di
mora su base giornaliera, ad un tasso pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea
(stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) alle sue piu recenti operazioni di
rifinanziamento principali in vigore all’inizio del semestre, maggiorato dell’ 8%, senza che sia
necessaria la costituzione di mora.

Articolo 8

Requisiti della cooperativa / consorzio e di professionalita del personale impiegato

La cooperativa sociale / il consorzio di cooperative sociali

dichiara di essere iscritto alla Sezione B) dell’Albo Regionale delle Cooperative sociali con il
numero e di avvalersi per ’esecuzione del servizio nella propria struttura di persone
svantaggiate nel rispetto della percentuale minima prevista dalla Legge 381/91 (in caso di Consorzio
nelle cooperative sociali consorziate);
Articolo 9
Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell’attivita e relativi obblighi
L’”Affidatario” nomina un responsabile tecnico dell’attivita, nella persona del Sig.

scelto tra le persone di comprovata esperienza specifica nel

settore della prestazione, che ¢ tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione
secondo le modalita stabilite dalla presente convenzione.
Articolo 10
Modalita di raccordo con ’affidante
Ogni rapporto intercorrente tra la “Provincia” e 1’”Affidatario” inerente la prestazione oggetto della

presente convenzione viene curato dal Sig. che ¢ anche il




responsabile tecnico dell’attivita di cui all’articolo 9.
Articolo 11
Cauzione definitiva
L’>”Affidatario, a garanzia degli impegni assunti con il presente Atto, ho costituito, ai sensi dell” Art:

27 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, gia allegato alla presente convenzione sotto la

lettera A), cauzione definitiva di €. ( Euro ) a mezzo di
polizza assicurativa n. emessa in data , da
Agenzia di

La polizza ¢ stata acquisita come allegato alla nota trasmessa dallo stesso “Affidatario” in data

Prot. n.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’”’Affidatario”, la “Provincia” avra diritto di
valersi, di propria autorita, sulla suddetta cauzione. L’”Affidatario dovra reintegrare la cauzione
medesima, nel termine che gli sard prefissato, qualora la “Provincia” abbia dovuto, durante
I’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte su di essa.
Detta polizza, in copia certificata conforme all’originale dall’Ing. Andrea Menin in data
viene controfirmata dalle Parti forma parte integrante del presente contratto, ancorché materialmente
allegata.
La “Provincia” e 1’”Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di
avere efficacia dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall’ Art.
324 del D.P.R. 207/2010.
Articolo 12

Polizza assicurativa

L’ Affidatario” ha presentato quale garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a

terzi (R.C.T.) il certificato di assicurazione emesso da Assicurazioni in

data relativamente alla polizza n. stipulata




dall’”Affidatario con Assicurazioni in data stipulata per

una somma assicurata (massimale / sinistro) pari ad €. 2.500.000,00 (Euro
duemilionicinquecentomila/00).

Nel caso in cui il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia
in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono

opponibili alla “Provincia”.

Copia del suddetto certificato ¢ stata acquisita come allegato alla nota del trasmesso
dallo stesso “Appaltatore” e protocollata dalla “Provincia™ al n. . Detto certificato,
in copia conforme all’originale dall’Ing. Andrea Menin in data , viene

controfirmato dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non

materialmente allegato.

Articolo 13
Standard tecnici norme di sicurezza

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e
igiene sul lavoro. L’ Affidatario deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di
legge necessarie a garantire la sicurezza e I’igiene del lavoro. Esso adotta altresi ogni atto necessario
a garantire la vita e I’incolumita delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare qualsiasi
danno a beni pubblici e privati.

Articolo 14

Obbligo di applicare le norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

L’>”Affidatario” si impegna all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di
lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell’attivita oggetto della presente convenzione i
trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Articolo 15
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Obbligo e modalita di assicurazione previdenziale e assistenziale
L’”Affidatario” si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti 1’assicurazione obbligatoria,
previdenziale ed assistenziale secondo le modalita stabilite dalla normativa vigente.
La “Provincia” da atto che I’ Affidatario” ¢ in regola con gli adempimenti contrattuali come risulta

dal documento (D.U.R.C.) emesso dall’INAIL/INPS di , in data

Articolo 16
Tracciabilita dei flussi finanziari

L’”Affidatario” assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modificazioni.
A tal fine si impegna a comunicare alla “Provincia”, per le transazioni derivanti dal presente
contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche entro n. 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti
esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relativa alla commessa pubblica di cui
alla presente convenzione nonché, entro lo stesso termine, le generalita ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati comunicati. L’ Affidatario”
si impegna a dare immediata comunicazione alla “Provincia” ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale
di Governo di Venezia della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Articolo 17

Verifica del rapporto e valutazione

In ogni momento la “Provincia” pud effettuare verifiche e controlli sull’operato dell’”Affidatario”,
riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel
rispetto della presente convenzione.
Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall’attivita dell’’Affidatario” sono oggetto di

valutazione mediante la produzione di un report conclusivo del rapporto conclusivo contrattuale da

11



cui si evince anche il grado di soddisfazione dei bisogni dell’utente.

Articolo 18

Inadempienze e cause di risoluzione

Le Parti si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso dalla
presente convenzione gli articoli 134, 135, 138, e 139 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ causa di
risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dell’Albo Regionale delle
cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d’atto da pare della
“Provincia” del provvedimento di cancellazione della Regione

Articolo 19

Fusione, scissione o cessione ramo d’azienda

Qualora I’ Affidatario”, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione ai
sensi degli artt. 2501 e ss. del codice civile, o proceda a cessione di ramo d’azienda, deve garantirsi
comungque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.

Articolo 20

Controversie

Le Parti si danno reciprocamente atto che eventuali controverse relative all’esecuzione della presente
convenzione sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell’arbitrato.
L’ Affidatario” accetta come foro competente il Foro di Venezia.

Articolo 21

Registrazione in caso d’uso

La presente convenzione sara registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’Art. 5 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.

Articolo 22

Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fara riferimento alla normativa generale e
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speciale che regola la materia.
Letto, approvato e sottoscritto

L’ Affidatario

Provincia di Venezia
I Dirigente del Servizio “Gestione del Patrimonio Edilizio”

Ing. Andrea Menin
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