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PARTE PRIMA NORME AMMINISTRATIVE

1.

Art. 1. NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI lL CAPITOLATO

Per tutto quanto non espressamente regolato nella convenzione e nel presente Capitolato,
'si applicano le disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici ed in
particolare il D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. di seguito indicato come Codice |, il
D.P.R. n. 207/2010, di seguito indicato come Regolamento, il Capitolato Generale
d’appalto dei Lavori Pubblici D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, di seguito mdncato
come Capitolato Generale, nelle parti non abrogate dal predetto Regolamento.

Art. 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto:

1.

1.

La manodopera, le forniture e i noli per 'esecuzione delle operazioni di sfalcio dell'erba e la
manutenzione delle aree a verde di competenza della Provincia di Venezia, cosi descritti:
a) esecuzione di n. 4 (quattro) sfalci completi;

" b) -esecuzione di n. 1 (una) raccolta foglie.

c) esecuzione di n. 1 (una) potatura delle siepi.
d) interventi straordinari in economia su chiamata.

Le opere e forniture occorrenti per gli interventi che si rendano necessari in caso di
urgenza a seguito di pericolo per la pubblica incolumita. '
Esecuzione di interventi integrativi sulle aree, quali: potature, abbattimento di alberi, nuove
piantumazioni, sistemazione di aree, anche su richiesta delle Autorita scolastiche.
L’ubicazione dei fabbricati con annesse le aree verdi di competenza Provinciale oggetto del

presente appalto & indicati nell ALLEGATO A “Elenco delle aree verdi® al presente

capitolato.

Sono compresi nel servizio tutte le prestazmm le forniture di materiali, l'impiego di
attrezzature e di manodopera necessarie per dare il servizio completamente compiuto e
secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecnico,
qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, dei quali I'appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e che, unttamente al presente

‘capitolato, fanno parte integrante della convenzione.

L’esecuzione del servizio & sempre e comunque effettuata secondo le regole dellarte e
Iappaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi
ed integrati dalle necessarie forniture primarie e di completamento per dare le aree oggetto
degli interventi in regola con le norme di legge e funzionali all'uso dell'utenza pubblica e
scolastica.

In particolare le operazioni di sfalcio dell'erba dovranno essere eseguita a regola d'arte in
ogni zona verde, con l'impiego- di tosaerba a lame elicolidali (tosaerba a cilindro o a
tamburo) oppure sopra i 12 cm. con l'uso di tosaerba a lama rotante od a barra
sfalciante,vicino alle recinzioni ed a ridosso degll alberl con Iaccortezza di non provocare
danni alle piante.

Le operazioni di sfalcio dovranno essere eseguite anche nelle zone di difficile accesso, 0
dove occorra solo l'uso d’attrezzi manuali o con decespugliatore. Parimenti dovranno
essere eseguiti anche lungo i camminamenti, i viottoli, le aiuole, le fioriere, le vie d'accesso,
ecc. in modo da dare lo scoperto perfettamente rifinito.

E’ vietato I'uso di diserbanti, di qualsiasi tipo essi siano.

. Si dovra poi procedere alla pulizia ed alla raccolta completa dei materiali di risulta, allo

smaltimento dell’erba, del materiale tagliato e di eventuali rifiuti presenti, in discariche
autorizzate.
Trova sempre applicazione I'Art. 1374 del Codice Civile.



Art. 3. AMMONTARE DEL SERVIZIO

L'ammontare previsto per le prestazioni di sfalcio e manutenzioni previsti nel presente
appalto, conformemente a quanto previsto dal progetto & pari ad €. 193.621,31 oneri
fiscali esclusi ed €. 3.100,00 per oneri per la sicurezza previsti nel D.U.V.R.1. non soggetti a
ribasso d’asta oneri fiscali esclusi, per complessivi €. 196.721,31 oneri fiscali esclusi come

di seguito indicato:

Importo del servizio 183.060,00
servizi in economia 10.561,31
sommano : 193.621,31
oneri sicurezza 3.100,00
Totale €. 2 196.721,31

. Il dimensionamento e la morfologia delle aree oggetto del servizio sono indicate
nellALLEGATO B “Planimetrie delle aree verdi di competenza della Provincia di Venezia”
o al presente capitolato. :

Art. 4. MODALITA’ STIPUI__AZ'IONE DELLA CONVENZIONE

La convenzione € stipulata interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4,
periodi quarto e quinto, del DLgs. 163/2006;

L'importo della convenzione pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti
e le condizioni previste dal presente capitolato;

Il presente appalto sara aggiudicato mediante massimo rlbasso sullimporto a base d’asta.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato
allimporto posto a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza;

Il ribasso contrattuale & vincolante anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addlznonl o detrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ed ordinate
0 autorizzate.

Art. 5. DURATA DEL SERVIZIO

La presente convenzione avra la durata di 365 giorni (trecentosessantacinque) naturali e
consecutivi a partire dalla data di consegna del servizio con la sottoscrizione di apposno
verbale di avvio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 304 del Regolamento.

Le sospensioni parziali o totali deIIe lavorazioni, gia contemplate nel programma esecutivo
del servizio di cui all'art. 13 del presente capitolato non rientrano tra quelle regolate dalla
vigente normativa e non danno diritto all'lmpresa di richiedere compenso o mdennlzzo di
sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nel caso di sospensioni del servizio, le stesse dovranno risultare da regolare verbale,
redatto in contraddittorio il direttore dell’esecuzione e Pappaltatore, nel quale dovranno
essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere
sospese. Si applicano le disposizioni di al’art. 308 del Regolamento.

Art. 6. PENALI IN CASO DI RITARDO
Si rimanda a quando disposto dalla convenzione.
Art. 7. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il direttore dell'esecuzione sara nominato ai sensi dell’ articolo 272, comma 5 del DPR
207/2010. Al medesimo spettano i compiti di cui all’art. 301 del DPR 207.



Art. 8. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE — RESPONSABILE TECNICO DEL
SERVIZIO

La Ditta dovra farsi rappresentare per mandato da persona fornita di requisiti tecnici e

morali, alla quale deve conferire le facolta necessarie per 'esecuzione del servizio restando

sempre responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il rappresentante tecnico, il cui
nominativo sara tempestivamente comunicato all Amministrazione, dovra:

a) Assumere piena conoscenza delle norme e delle condizioni di cui alla presente
convenzione;

b) Coordinare lo svolgimento delle attivita in convenzione secondo criteri concordati con il
direttore dell’esecuzione; :

c) Assicurare un costante raccordo tra le attivita oggetto della convenzione e gli uffici
dell'aggiudicatario preposti alla gestione dei servizi presso le aree verdi di competenza
della Provincia di Venezia;

d) Eseguire i servizi oggetto dell'appalto in conformita con le dlrettlve impartite dal
direttore dell'esecuzione; '

e) Garantire la continuita del servizio;

f) Segnalare al direttore dell'esecuzione eventuali anomalie o cause di forza maggiore

- che |mped|scono il regolare svolgimento dei servizi. ‘

L'assunzione della responsabilita del servizio da parte del responsablte tecnico avviene

mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nelle aree verdi, con lindicazione

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nelle aree.

L’appaltatore, tramite il responsabile tecnico del servizio assicura l'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione operativa dei servizi di manutenzione delle aree verdi.
11 direttore dell’esecuzione ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile tecnico
del servizio e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati da imperizia o da negligenza di

detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella sommlnlstraZ|one o nellimpiego del

materiali. ' -

- Art. 9. DOCUMENTAZIONE DI CONVENZIONE

Fanno parte integrante della convenzione i seguentl documenti secondo quanto dlsposto

dal’art. 279 del Regolamento:

g) Relazione tecnica-illustrativa;

h) D.UV.R.l. - Documento di valutazione dei rischi da interferenze;

i) Calcolo della spesa per I'acquisizione del servizio con.indicazione deglx oneri.della -
sicurezza non soggetti a ribasso; :

i) Prospetto economico degli oneri complessivi per I acqwsmone del servizio;

k) Capitolato speciale descrittivo e prestazmnale ed allegati;

) Schema di convenzione;

m) Elenco prezzi unitari,

Art. 10.-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Oltre a quanto prescritto dallo schema di convenzione, I'aggiudicatario dovra dimostrare il
possessc o la disponibilita della seguente dotazione minima del parco macchine e
attrezzature di cantiere:

a) N. 1 autocarro portata q.li 15;

b) N. 2 rasaerba professionali a lama rotante, potenza non inferiore a 40Hp con raccolta a
scarico posteriore o laterale, con turbina di carico idraulica, idonea postazione di guida
con dispositivi di sicurezza attivi e passivi, piatto di taglio frontale flottante (per taglio in
terreni con dossi e avvallamenti) con possibilita di taglio in condizioni di erba bagnata
e molto alta,; piatto non inferiore a 150 cm, a due lami controrotanti con terminali
flottanti antiurto;



c) N. 1 Botte da 500t per irrigazioni di soccorso;

d) N. 3 soffiatori

e) N. 3 decespugliatori

f) N. 3 moteseghe;

g) N. 3 tosasiepi.

2. Possesso della seguente attrezzatura tecnica minima a disposizione per ognuna la Zona di

Venezia centro storico e isole quale parco macchine e dotazione di cantiere:

a) N. 1 barca per il trasporto dei mezzi;

b) N. 1 rasaerba professionali a lama rotante, potenza non inferiore a 20Hp con raccolta a
scarico posteriore o laterale, con turbina di carico idraulica, idonea postazione di guida
con dispositivi di sicurezza attiva e passiva, piatto di taglio frontale flottante (per taglio
in terreni con dossi e avvallamenti) con possibilita di taglio in condizioni di erba
bagnata e molto alta,; piatto non inferiore a 80 c¢cm, a due lami controrotantl con
terminali flottanti antiurto;

¢) N. 1 Botte da 500t per |rr|gazmn| di soccorso;

d) N. 2 soffiatori

e) N. 2 decespugliatori

f) N. 2 moteseghe;

g) N.2 tosa3|ep1

‘ Art 11. PRESCRIZIONI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

1. Indicazione delle persone “svantaggiate” impiegate nel presente servizio secondo i criteri
previsti dall’art. 4 della L. 381/1991;

2. La sottoscrizione della convenzione da parte dellappaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anché dei suoi allegati, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene
alla sua perfetta esecuzione.

3. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i servizi, che,

- come da apposito verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento,” consentono
I'immediata esecuzione dei servizi;

4. Nell'accettare di eseguire il servizio designato dagli atti progettuali, l'appaltatore dlchtara
inoltre formalmente:

a) ‘di aver accertato per ogni area verde le varie esigenze operatlve e le pOSSIbIIIta
d’'accesso;

'b) di aver attentamente valutato in base ai mezzi d’ opera necessari le oggettive possibilita
di operare nelle varie aree pubbliche e scolastiche nel pieno rispetto delle normative in .
materia di sicurezza dei lavoratori e dell’'utenza pubblica e scolastica interessata;

c) di aver valutato, nell'offerta presentata, tutte le circostanze ed elementi che influiscono
sul costo dei materiali prescelti, sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.

5. L’appaltatore non potra quindi eccepire durante l'esecuzione dei servizi, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati,

~ tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal
Codice Civile o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

Art. 12. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli
138, 139 e 140 del Codice.

2. Qualora lesecutore sia un’associazione temporanea di cooperative di cui alla Legge
381/1991, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano
applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti;
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Art. 13. PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO

Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula della convenzione, e comunque prima dell’avvio del
servizio, I'appaltatore predispone e consegna al direttore dell'esecuzione un programma
esecutivo del servizio, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa;

Tale programma esecutivo deve essere approvato dal direttore dell'esecuzione, mediante
apposizione di un visto, entro n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che il direttore dell’esecuzione si sia pronunciato, il
programma esecutivo dei servizi si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o

- indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo del servizio dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dal
direttore dell’esecuzione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione del servizio e in particolare:

a) .per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubbllm servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei servizi, purche non

-+ imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

b) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
servizi intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della Stazione appaltante;

¢) in caso che il cronoprogramma del servizio sia mod:flcato dalla Stazmne appaltante per

- particolari e motivate esigenze. :

Art. 14. TERMINI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Oltre a quanto stabilito dalla convenzione, trovano applicazione le diSpOSiZIOI"II di cui agli
artt. 302, 303 e 304 del Regolamento. _

Art. 15. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 308 del Regolamento.

Art. 16. INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non' costituiscono motivo di proroga “dell' inizio del serwzm del mancato regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprlo personafe

dipendente;
b) inosservanza degli obblighi retributivi, contrlbutlw, previdenziali o asmstenz;ah nei

confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

-c) le sospensioni disposte dal personale |spettivo del Ministero del lavoro e - della

~ previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture
o0 da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
Art. 17. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 135 e 136 del Codice.
Art. 18. RECESSO DELLA CONVENZIONE

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 302 comma 5 e 305 del Regolamento.



Art. 19. DIVIETO DI ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'art. 140 comma 1 del Regolamento
non & dovuta alcuna anticipazicne.

Art. 20. MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE

1.  Ai sensi dell’art. 307 comma 1 del Regolamento la contabilizzazione del servizio avverra
secondo quanto disposto dallart. 210 comma 1 del Regolamento stesso.

Art. 21. PAGAMENTI

1. Si rimanda a quanto disposto dalla convenzione.

Art. 22. RITARDO DEI PAGAMENTI

1. - Si rimanda a quanto stabilito dalla convenzione.

Art. 23. CESSIONE DELLA CONVE.NZIONE-E DEI CREDITI |

1. E’ vietata la cessione dei crediti e della convenzione sotto qualsiasi forma; ogni atto
contrario & nulio di diritto.

Art. 24. SERVIZI A MISURA E SU CHIAMATA

1. Servizi a misura:

a)

b)

c)

d)

La valutazione dei servizi a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente capitolato; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei
servizi le dimensioni nette del servizio rilevato in loco, senza che I'appaltatore possa
far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
reali. ,

Si procedera alla verifica in contraddittorio in corso dellesecuzione del servizio, su
supporti informatici e cartacei firmati dal direttore dell’'esecuzione e dall'lmpresa.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti numerici o dimensionali di
alcun genere non rispondenti al progetto del servizio, se. non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dell'esecuzione.

Nel corrispettivo per 'esecuzione dei servizi a misura s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare il servizio compiuto in conformita alle condizioni stabilite dal
presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

2. Servizi su chiamata:

a)
b)
c)

d)

La contabilizzazione degli eventuali servizi su chiamata é effettuata con Ie modalita
previste dall'articolo 179 del Regolamento;

Per i prezzi unitari non contrattualizzati relativi a materiali, sommlnlstrazu)nl trasporti e
noli si fara espresso riferimento al prezziario regionale e al prezziario del Comune di
Venezia, vigente all’avvio della procedura di gara. :

Per il costo della manodopera si fara espresso riferimento alle tabelle vigenti all’avvio
della procedura di gara emanate del Magistrato alle Acque.

Per quanto riguarda la percentuale applicabile per le spese generali ai sensi dell’art. 32
comma 2 lett. b. del Regolamento viene fissata nel 15 %

Art. 25. VALUTAZIONI DEI MATERIALI A PIE’ D’OPERA

1. A discreziocne dellAmministrazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione per la loro
accettabilita, i manufatti e i materiali approvvigionati nel luogo di esecuzione e disposti in

9



maniera ordinata e protetta, potranno, ai sensi e nei limiti dell’art. 180 del Regolamento,
essere inclusi nelfimporto relativo all’acconto come definito dalla convenzione, i materiali
portati in contabilitd rimangono peraltro a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal direttore delfesecuzione ai sensi dellArt. 18 comma 1 del
Capitolato Generale. La sostituzione dei materiali riportati resta ad esclusivo carico
dell’Appaltatore.

Le quantita delle provviste saranno determinate con metodi geometrici a numero e a peso,
secondo i prezziari di cui all'art. 24 comma 2 lettera b) del presente capitolato.

 Art. 26. CAUZIONE PROVVISORIA

. Al sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una

cauzione provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui alla lettera di invito.

Art. 27. CAUZIONE DEFINITIVA

Si rimanda a quanto stabilito dalla convenzione.
Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del Codice, la garanzia € progressivamente svincolata a

_misura dell'avanzamento dellesecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento)

dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, della documentazione relativa allavanzamento dei
servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere
effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del attestazione di regolare
esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parZIaimente o]
totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di
proporre azione innanzi 'autorita giudiziaria ordinaria.

Art. 28. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

S| rimanda a quanto stabilito dalla convenzione.
Art. 29, VARIAZIONE DEI SERVIZI

Sono ammesse varianti mtrodotte dalla stazione appaltante al sensi degli art. 311 del
Regolamento.

Art. 30. VERIFICA DI CONFORMITA’ E PAGAMENTO RATA DI SALDO

Secondo guanto disposto dall'art. 325 del Regolamento la verifica di conformita & sostituita
dall’attestazione di regolare esecuzione.

Per la liquidazione della rata di saldo si procedera secondo quanto disposto dalla
convenzione.

Art. 31. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’Aggiudicatario dovra trasmettere entro trenta (30) giorni dall’aggiudicazione definitiva e
comunque prima della firma della convenzione, alla stazione appaltante, in qualita di
committente, la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 lettera a) e b) del D.Lgs. n.
81 del 2008 e s.m.i..
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L’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui

all'articolo 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..

L'Appaltatore  durante  l'esecuzione dellopera dovra comunque  osservare

OBBLIGATORIAMENTE le misure generali di tutela di cui D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come

modificato ed integrato dal D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106 e s.m.i., e tutte le prescrizioni

contenute nel piano di sicurezza e coordinamento curando in particolare:

a) il mantenimento delle aree di lavoro in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a
tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

¢) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) le interazioni e i rischi in caso di interferenza con le attivitd che avvengono sul luogo,
allinterno o in prossimita del cantiere durante le operazioni di sfalcio e manutenzmne
delle aree verdi.

L’Appaltatore inoltre, dovra: o

a) curare le condmom di rimozione del materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con la. Provmcra di Venezna ovvero con il Dlrettore allesecuzuone del
servizio;

b) curare che lo stoccaggio e levacuazmne del matenale di risulta derivante dalle attiwta
inerenti al servizio.

L’'appaltatore oltre ad attenersi ai dettami riportati del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.

81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal Decreto Legislativo 3

agosto 2009, n. 106 riguardo alle disposizione indicate nel D.U.V.R.I. — Documento Unico

Valutazione dei Rischi Interferenze Art. 26 — comma 3 D.Lgs. 81/2008, redatto dalla

Stazione Appaltante;

Le gravi e ripetute violazioni del pnano.stesso da parte de_iI’A_ppaltatore, previa formale

costituZione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione della convenzione

ai sensi dell’art. 131 del codice dei contratti.

Art. 32. SUBAPPALTO

Per il presente servizio & Vtetato I'affidamento in subappalto dei servizi o di parte dei servizi
da eseguire.

Art. 33. ACCORDO BONARIO

L'accordo bonario €& disciplinato a| sensi dell’ artlcolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei

. contratti.

Art. 34. DEFiNIZIONI DELLE CONTROVERISIE
Si rimanda a quanto disposto dalla convenzione.
Art. 35. SPESE CONTRATTUALLI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

le spese contrattuali;

le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei servizi e la messa in funzione degli impianti;

le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione ed esecuzione del servizio di sfalcio e manutenzione
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d)

delle aree verdi in argomento;

le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione della convenzione.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comunqgue a carico dell’appaltatore e trova applicazione l'articolo 8
del capitolato generale d'appalto. ' '

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o

- indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

La presente convenzione & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A); I'LV.A. &
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente foglio oneri si intendono |.V.A.
esclusa. i
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PARTE SECONDA NORME TECNICHE

Art. 1. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

1. ll servizio prevede I'esecuzione di:

a) n. 4 (quattro) sfalci completi delle aree verdi;
‘b) n. 1 (una) raccolta foglie;

c¢) n.1(una) potatura siepi;

d) interventi su chiamata. da effettuarsi durante la durata del presente appalto;

2. | tagli dovranno essere eseguiti a regola d’arte in ogni zona verde, vicino alle recinzioni ed a
ridosso degli alberi, con l'accortezza di non provocare danni alle piante. Essi dovranno essere
eseguiti anche nelle zone di difficile accesso, o dove occorra solo I'uso dattrezzi manuali.
Parimenti dovranno essere eseguiti anche lungo i camminamenti, i viottoli, le vie d’accesso, fra i
basoli, ecc. in modo da dare lo scoperto perfettamente rifinito.

3. E’ vietato l'uso di diserbanti, di quélsiasi tipo essi siano.

4. Si dovra poi procedere alla pulizia ed alla raccolta completa dei materiali di risulta, compreso lo
smaltimento dell’'erba, del materiale tagliato e di eventuali rifiuti presenti, in discariche autorizzate.
Il tutto dovra essere eseguito con l'uso d’attrezzi, decespugliatori, motoseghe, macchine taglia’
erba, indumenti, scale, piattaforme mobili ecc. omologati e conformi a quanto previsto dalle vigenti
norme in materia di sicurezza. L'eventuale sesto taglio potra essere disposto dall’Amministrazione
e sara pagato a parte;

5. In particolare lo sfalcio e manutenzione delle aree verdi in scoperti scolastici, scoperti di edifici
pubblici, o parchi e giardini di competenza Provinciale oggetto del presente incarico dovra essere
eseguito dall’Appaltatore con l'impiego di tosaerba a lame elicolidali {tosaerba a cilindro o a
tamburo) oppure sopra i 12 cm. con l'uso di tosaerba a lama rotante od a barra sfalciante e
successivo taglio di rifinitura, previo asporto di qualsiasi materiale (carta, plastica, sassi ecc.)
. compresa |'operazione di spolionatura al piede di alberi di alto fusto, il tutto integrato con interventi
manuali o con decespugliatore e in particolare con ulteriori integrativi tagli settoriali con
decespugliatore a filo negli interspazi delle tessiture arboree od altri sistemi di arredo urbano,
compresi ogni onere, fornitura noli e magisteri inclusi per I'effettuazione della raccolta della tagliata
con carico € trasporto a rifiuto della stessa, per 'esecuzione rastrellatura manuale o meccanica
generale di rifinitura, per la raccolta dei resti di fogliame od altro materiale di risulta, per la ripresa
di buche, spianamento di cumuli. Sono compresi gli oneri per la pubblica incolumita e il rispetto
delle norme di legge in materia di sicurezza dei lavoratori (uso di atirezzature e macchine
omologate, segnaletica. stradale di sicurezza, indumenti protettivi, ecc.) rispetto dellutenza
pubblica e scolastica e quanto altro necessario per dare al prativo 'aspetto ordinato, uniforme
richiesto perfettamente tagliato a regola d’arte;

6. A mano a mano che procedono le operazioni di sfalcio e le operazioni di raccolta del tagliato,
I'Impresa, per mantenere il luogo piu in ordine possibile, & tenuta a rimuovere tempestivamente
tutti i residui di lavorazione (es. frammenti d'erba, di zolle, di pietre, spezzoni di filo metallico, ecc.)
e gli utensili inutilizzati; i residui di cui sopra dovranno essere raccolti e portati dal cantiere alla
discarica pubblica o su altre aree autorizzate; alla fine dei servizi tutte le aree interessate dai
servizi, i marciapiedi, e gli altri manufatti che siano statl in qualche modo imbrattati dovranno
essere accuratamente ripuliti;

7. Lo sfalcio di aree verdi oggetto del presente capitolato dovra essere eseguito anche in caso di
aree accidentate o inclinate (scarpate), o con presenza di ostacoli di qualsiasi tipo: cordonate,
marciapiedi, aiule, reti idriche, reti eletiriche, idranti antincendio, recinzioni, murature, sassi,
materiali di risulta, aree pedonali, aree asfaltate, zolle irregolari del terreno, alberature o arbusti
infestanti, senza richiesta di maggiori oneri con l'uso appropriato di macchine tosaerba a lama
rotante od a barra sfalciante, il futto integrato con interventi manuali o con decespugliatore ogni
onere, fornitura noli e magisteri inclusi per I'effettuazione della raccolta della tagliata con carico e
trasporto a rifiuto della stessa, per 'esecuzione rastrellatura generale di rifinitura, per la raccolta
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dei resti di fogliame od altro materiale di risulta, e quanto altro necessario, compresi gli oneri per il
rispetto delle norme di legge in materia di sicurezza dei lavoratori (uso attrezzature e macchine
omologate, indumenti protettivi, cuffie, ecc.) per dare il lavoro di sfalcio, tosatura e manutenzione in -
aree accidentate o mcllnate (scarpate) o con ostacoli di quafsua5| tipo perfettamente finito a regola
d’arte;

8. La raccolta foglie deve essere eseguita in tutte le aree verde indicate nellelenco, dovra essere
eseguita con adeguati mezzi d'opera, compresi i marciapiedi, i parcheggi, le aree asfaltate, le
cordonate, i camminamenti, le aiuole, caditoie, griglie, con sgombero, carico e trasporto del
materiale raccolto presso pubblica discarica autorizzata, : :

9. La potatura di siepi in forma obbligata con tosasiepi e rifinitura manuale, intervento comprensivo
delle misure di sicurezza, di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico, nonché raccolta, carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta ad apposito centro.

La potatura delle siepi presenti nelle aree verdi dovra essere effettuata mantenendo la forma
propria su ogni-singola siepe, praticando il taglio di contenimento a regola d'arte (sulle due
superfici verticali e su quella.orizzontale) in modo tale che al termine delle operazioni le medesime
abbiamo assunto nuovamente la forma e volume originario, mentre per quelle in fase di
accrescimento si abbia uno sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta ed il massimo vigore,

nel piu breve tempo possibile. L'Impresa dovra usare oltre a personale specializzato adeguati
mezzi d'opera professionali (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.) con idonee misure di sicurezza, in
modo da permettere una regolare e perfetta esecuzione delle potature provocando il minimo
necessario di lesioni e ferite alle piante. E’ assolutamente vietato I'impiego di macchine idrauliche
con battitori dentati, martelletti ruotanti e similari. Durante le operazioni di potatura I'lmpresa dovra
provvedere all’asportazione totale di quei rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente
ammalati. || materiale di risulta dovra essere asportato in giornata e sara correttamente conferito al
centro di raccolta o compostaggio senza alcun onere aggiuntivo. -

10. Gli interventi di chiamata saranno liquidati secondo quanto disposto dall'art. 24 parte prima del
presente capitolato, :

11. In particolari casi di pubbllca sicurezza, o caratterizzati dall'urgenza; la ditta dovra garan‘ure il
pronto intervento entro 12 ore dalla chiamata per il taglio dei rami o degli alberi pericolanti.

12. L'’Amministrazione provvedera, se ritenuto necessario, a comunicare alla ditta appaltatrice le
zone in cui provvedere alla potatura degll alberi.

Art. 2. SERVIZ| A RICHIESTA

1. Gli interventi su richiesta saranno liquidati secondo quanto dis'posto dall’art. 24 parte prima del
presente capito!ato

2. Potranno essere richieste dal dlrettore all esecuzmne i seguenti servizi:
‘a) potature di arbustn nelle aree verdi;
b) potature o taglio completo di alberi o arbusti.

3. In particolari casi di pubblica sicurezza, o caratterizzati dallurgenza, la ditta dovra garantlre il
pronto intervento entro 12 ore dalla chiamata per il taglio dei rami o degli alberi pericolanti.

4. LUAmministrazione provvedera, se ritenuto necessario, a comunicare alla ditta appaltatrice le

zone in cui provvedere alla potatura degli alberi. Essa dovra organizzarsi per provvedere nel

periodo stagionale idoneo al fine di non arrecare danni al patrimonio arboreo interessato dalle’

operazioni e dovra farsi carico, a nome dellAmministrazione, di tufte le operazioni necessarie

allacquisizione dei permessi e delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per

~ l'effettuazione di tali operazioni. In ogni caso le operazioni di potatura dovranno essere completate
secondo le indicazioni del Direttore all'esecuzione del servizio;

5. Per gli eventuali interventi di sistemazione con piantumazione di aree verdi I'Appaltatore dovra
predisporre, su richiesta dellAmministrazione, un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato i
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cui emolumenti sono posti a suo carico, corredato da computo metrico estimativo e preventivo di
spesa, quest'ultimo redatto sulla base dell’Elenco Prezzi. Per il tecnico abilitato incaricato della
redazione del o dei progetti esecutivi dovra essere preventivamente acquisito il gradimento
del’Amministrazione,

6. L'esecuzione.  dellintervento  previsto & subordinato allapprovazione  espressa
dal’Amministrazione ed all’ottenimento di tutte le autorizzazioni, i pareri ed i visti prescritti dalle
norme vigenti.

7. Al termine dei servizi I’Appaltatore dovra aggiornare la scheda relativa all’ ed|f|C|o allegandovi i
disegni delle eventuali opere di sistemazione e delle piantumazioni eseguite;

Art. 3. PENALITA’ IN CASO DI INADEMPIENZE DELL’APPALTATORE

1. Il direttore all’esecuzione potra procedere in qualunque momento allaccertamento ed alla
misurazione delle opere compiute; ove I'’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio

_tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i magglor; onerl che si

dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz ‘altro addebitati. .

2. In tal caso inoltre, 'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ntardl nella
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

3. | controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto, compresi i
rilievi fotografici durante e dopo le operazioni di sfalcio, non escludono la responsabilita
dell’Appaltatore per vizi, difetti, e difformita delle opere o di parte di esse o de| materiali impiegati,
né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti gia controllate;

4. Qualora F’Amministrazione accerti I'inidoneita di una qualunque attivita svolta dall’Appaltatore,
oppure rilevi inadempienze rispetto agli obblighi contrattualmente assunti e a quanto indicato nel
presente capitolato, applichera allAppaltatore le penali di seguito indicato, detraendone gli importi
direttamente dal maturato in occasione dell’'emissione della successiva rata d'acconto:

a) Ritardi nell’'esecuzione di interventi su richiesta. Per l'intervento di emergenza € 400,00
(Euro quattrocento/00) per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell'esecuzione, per l'intervento
normale € 300,00 (Euro trecento/00) di penale per ogni settimana di ritardo nell'avvio
dellesecuzione, e per lintervento programmato € 200,00 (Euro duecento/00) per 2

~ settimane di ritardo nell'avvio dell’esecuzione;

b) . Sfalcio dell’erba in un’area verde parziale o insufficiente: in caso di aree verdi non sfalciate
a regola d’arte o sfalciate in maniera parziale o non completamente rasate, presenza
evidente di fili d’erba di altezze superiori, €. 1.500 (Euro millecinquecento/00) per ogm area

. verde; '

c) Sfalcio dell’area verde esegwto senza rifiniture: in caso di mancato sfalcio di rifinitura lungo
le recinzioni, a ridosso delle alberature, delle siepi, dei cespugli, dei marciapiedi, o pozzetti

~diraccolta delle acque €. 1.500 (Euro millecinquecento) per ogni area verde.

d) Mancata raccolta del tagliato. Per la mancata raccolta del tagliato €. 1.000 (Euro mille) per
ogni area verde per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella raccolta;

e) Mancata pulizia aree verdi e dei marciapiedi o parcheggi ecc.. Per la mancata pulizia delle
aree verdi durante le operazioni di sfalcio, da carta, lattine, bottiglie di plastica, sassi, ferri
o dei frammenti del tagliato o di altri residui delle operazioni di sfalcio dei marciapiedi, delle
strade d’accesso, dei parcheggi o delle altre zone pedonali di camminamento €. 500,00
(Euro cinquecento/00) per ogni area verde,

f) Ritardi nella presa in consegna delle aree verdi. In caso di ritardata assunzione da parte
della Ditta contraente degli oneri contrattuaimente previsti oltre i termini indicati in altra
parte del presente Foglio Oneri, alla stessa sara comminata una penale pari a € 1.000,00
(Euro mille/00) per ogni area verde e per ogni giorno di ritardo, da scontarsi, come gli altri,
in occasione della corresponsione della prima rata d'acconto;
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g)

Ritardi nella riconsegna delle aree verdi. Al termine dell’appalto, ed almeno 30 giorni prima
della scadenza contrattuale, I'lmpresa appaltatrice dovra riconsegnare al’Amministrazione
le aree verdi precedentemente assunte in gestione perfettamente sfalciate, ordinate ed in
buone condizioni di manutenzione. In caso di ritardo nella riconsegna sard comminata una
penale pari a € 500,00 (cinquecento) per ogni giorno e per ogni impianto, da detrarsi
direttamente dal credito residuo dellAppaltatore come definito in sede di redazione del
conto finale;

~ Art. 4. ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Oltre gli oneri gia specificati nel presente capitolato, sono a carico dellAppaltatore per intero, a
termine di convenzione, gli oneri, obblighi ed impegni seguenti: '

h)

i)
e

k)

Impostazione razionale delle aree di lavoro (per ogni area verde) con I'esecuzione d'ogni
richiesta opera di presidio, recinzione e rispetto dell'intorno scolastico;

Installazione di ogni supporto primario ed accessorio necessario alle operazioni sfalcio o di
potatura da eseguirsi con le dovute cautele e protezioni di legge onde dare la massima
garanzia per il personale operativo e non;

Provvedere ad avvertire preventivamente con un congruo antlmpo tramlte fax il Dlrettore

-allesecuzione del servizio e le Autorita scolastiche e pubbliche compenti della data di
_inizio delle operazioni di sfalcio € della durata dei servizi; -

Provvedere a proprie spese i necessari allacciamenti idrici e di f.m. ad uso proprio, per i
tempi operativi senza manomettere impianti esistenti del’Ente ed eseguire derivazioni
pericolose ed irrazionali. Ogni apparecchiatura a servizio dell’Appaltatore dovra essere
predisposta con le richieste protezioni d’'uso e collaudata a termini di legge;

Predisporre sia all'interno che all’esterno degli Edifici oggetto dei servizi, tutte le opere di
presidio, recinzioni adeguate e di schermo onde salvaguardare l'utenza scolastica da
polveri, sassi, schegge e residui delle operazioni di taglio dell’'erba ecc.;

Provvedere all'apprestamento nel caso di potature di alberi di medio o alto fusto d| tutte le
opere di presidio necessarie di protezione degli altri alberi presenti, deil edificio, di
recinzioni, o altre pertinenze onde evitare danneggiamenti.

Provvedere all'individuazione e delimitazione delle aree di disimpegno allinterno dell’area

scolastica con i dovuti raccordi d’accesso alla Via pubblica, cercando di non.compromettere
I'assetto di quanto impostato e con tutte le garanzie di salvaguardia per 'utenza scolastica;

Sviluppare tutti i rilievi e tracciamenti necessari, con razionali picchettature, in caso di
nuove piantumazioni o sistemazioni delle are verdi stabilendo i dovuti capisaldi ed altri
elementi di riferimento, il tutto espletato con la dovuta attrezzatura, strumenti e personale
esperto dati e messi a disposizione dell’Appaltatore nei. tempi operatl\n rlchlestl sentita il

- Direttore allesecuzione del servizio;

t)

La custodia, la sorveglianza, durante le operazioni di sfalcio e potatura, delle aree
interessate verso terzi;

Per la tenuta corretta e ordinata dell'i ms;eme delle aree di lavoro di sfalcio senza pregiudizi

ne eccessiva turbativa per le attivita scolastiche (evntare di produrre operazioni rumorose
nelle ore delle lezioni);

Ripristino con accurata pulizia generale e rlpresa degli ambiti, delle aree pedonali a fine
servizi. Ripresa anche dei settori limitrofi interessati al passaggio d’autoveicoli e mezzi
d'opera;

Ripresa delle aree verdl a ﬁne servizi, con la dovuta pul12|a dai residui delle lavorazmm
tracce dei mezzi d’opera, materiali di consumo, ripresa e livellamento del terreno, anche
con posa di altra terra vergine di prima scelta, accuratamente stesa con rispetto delle
pendenze per il deflusso delle acque meteoriche, risemina delle aree verdi, compreso ogni
onere, mezzo d'opera, per dare lo scoperto scolastico perfettamente finito a regola d'arte;
La Ditta appaltatrice & tenuta a far osservare al proprio personale la disciplina comune a
tutte le maestranze delle aree di lavoro: Essa & obbligata ad allontanare quei suoi
dipendenti che al riguardo non fossero ben accetti allAmministrazione appaltante nei
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termini previsti dalle disposizioni relative alle misure di prevenzione da adottare per la
sicurezza sul lavoro.

Art. 5. STATO DELLE AREE VERDI

1. Prima di iniziare i servizi in argomento I'Appaltatore dovra accertare con ogni cura la natura e lo
stato delle aree verdi oggetto dei servizi di sfalcio , al fine di affrontare con tempestivita ed
adeguatezza di mezzi, ogni evenlenza che possa comunque presentarsi.

2. Salvo diversa prescrizione, IAppattatore disporra con la tecnica pil ldonea le opere
provvisionali, i mezzi d'opera, i macchinari e limpiego di personale. Di conseguenza sia
FAmministrazione, che il personale tutto di direzione e sorveglianza resteranno esclusi da ogni
responsabilita, connessa all'esecuzione dei servizi di cui trattasi.

3. Nel contesto dei servizi di sfalcio si dovranno osservare tutte le disposizioni antinfortunistiche
vigenti.

4. Prima di dare inizio alle operazioni di sfalcio dovra essere eseguito adeguato sopralluogo per
evidenziare eventuale presenza in superf:c:e di pozzetti di-reti ldnche antlncendlo cavi elettrici o
" altre reti; Tt :

5. La zona dei servizi sara opportunamente dellmltata i passaggi saranno ben mdmduatl ed
idoneamente protetti, analoghe protezioni saranno adottare per tutte le zone (interne ed esterne al
cantiere) che possano, comungue essere interessate dallo sfalcio, con la posa di tutta la
segnaletica di sicurezza prevista dalle norme di legge.

6. In caso di danni alle strutture o agli impianti presenti nelle aree oggetto del servizio I’Appaltatore
dovra dare subito comunicazione al direttore all'esecuzione del servizio;

7. E’ vietato I'uso di mezzi d’opera non idonei a contenere pericolose vibrazioni e caratterizzati da
forte rumorositd operativa particolari cautele dovranno essere assunte per la salvaguardia
dell’attivita scolastica e al passaggio delle scolaresche, :

8. In fase di sfalcio dovra assolutamente evitarsi 'accumulo di materiali di risulta, sulle aree verdi, o
a ridosso delle aree pavimentate o di passaggio dell’'utenza pubblica o scolastica.

Art. 6. DANNI ALLE ABERATURE , RECINZIONI, POZZETTI, IDRANTI

1. L'Appaltatore & responsabile di eventuali danni ad alberature, recinzioni, pozzetti, idranti
antincendio, accessi o altro derivanti dalle operazioni di sfalcio e potature, dell’'uso di attrezzature
appropnate di danni al tappeto erboso; ‘

2. Gli eventuali danni di cui sopra saranno quantificati dal direttore all'esecuzione e detratti nelle
successive liquidazioni, o nel caso saranno a totale carico dell’Appaltatore i costi per il perfetto
ripristino delle preesistenti condizioni.

~ Art. 7. MESSA A DIMORA DI ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI

1. Le piante dovranno avere la forma richiesta dall'amministrazione in relazione alla specie ed alla
comune produzione vivaistica; non dovranno aver subito cimature recenti tali da comprometterne
'aspetto generale.

2. Qualsiasi potatura ritenuta necessaria al trapianto dovra essere effettuata sul posto su
specifiche indicazioni del direttore dell’ esecuzione.

3. Le essenze dovranno avere le dimensioni minime indicate in capitolato e non saranno accettate
quelle con scortecciature al colletto o sul tronco, necrosi da ferita senza rimarginazione o grossi
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calli di cicatrizzazione. Sono altresi esclusi gli esemplari intaccati da lepidotteri xilofagi e con
alterazioni causate da funghi.

4. Le piante saranno fornite con adeguata zolla di terra.

5. L'Appaltatore dovra sostituire i soggetti che alla prima ripresa vegetativa (primavera dello stesso
anno per gli impianti di fine inverno) siano secche o non manifestino una regolare fogliazione
rispetto alla forma scelta.

6. Lo scasso per la messa a dimora di alberi dovra essere proporzionato al volume della zolla o
alla dimensione dell'apparato radicale. .

7.1l rinterro sara fatto con lo stesso terreno del posto soio se ritenuto idoneo dal direttore
~dell'esecuzione.

8. La messa a dimora delle piante arboree ed arbustive dovra avvenire avendo cura che le piante,
una volta assestatosi il terreno, non siano mai interrate oltre il livello del colletto. Dovranno essere
forniti e posti in opera collari di protezione atossici onde e\ntare ferite causate da rasaerba e
decespugliatori.

9. Le piante arboree verranno sistemate a regola d'arte con opportuni tutori costituiti da paletti in
* legno di conifera diametro minimo di'cm 6 ed altezza complessiva (compreso interrato) di m 2,50,
trattati con sostanze antimarcescenza, fissati con materiali elastici (tela, filo in plastica, giunture in
plastica) e possibiimente lasciando i 2/3 superiori della chioma liberi di piegarsi sotto la spinta del
vento. Si dovranno compiere verifiche allancoraggio dei sostegni della pianta almeno 4 volte
nell'arco dell’anno successivo alla posa della pianta stessa, prevedendo il rinnovo delle legature da
attuarsi sempre al di sopra della legatura iniziale.

10. In alternativa ai pali tutori il direttore del servizio potra prevedere la fornitura e posa di sistemi
di ancoraggio sotterraneo biodegradabile, di misura adeguata all’alberatura, composto da un tutore
orizzontale in legno corredato da elemento di protezione del colletto e appositi picchetti in legno,
da collocarsi perpendicolarmente al tutore (il prodotto dovra essere corredato da certificato di
garanzia rilasciato dal produttore). . v s

11. | cespugli dovranno essere piantati in buche ldonee di dimensioni non inferiari al doppio della
zolla o del vaso. La concimazione organica sara effettuata in quantita di It 5/mqg nelle aree da
cespugliare e da tappezzare, in quantita di It 4 per cespugli isolati. Nelle aree tappezzate dovra
essere eseguita una lavorazione su tutta la superficie per uno strato di almeno cm 10. Al piede
delle piante arboree e dellarea sottesa da gruppi di arbusti e siepi verra distribuita una
pacciamatura di materiale organico costituita, in via preferenziale, da corteccia cippata di resinose
(pino e abete) di pezzatura 15-40 mm.

12, Lo strato di pacciamatura

a) per le siepi dovra avere una larghezza di m 1,00 ed uno spessore di cm 5 se presente telo
pacciamante o cm 15 se non presente telo pacciamante;

b) per i gruppi di arbusti dovra essere stesa’ su tutta la superficie cespugliata e su di
un’ulteriore fascia perimetrale larga cm 50 ;

c) per gli alberi isolati- dovra essere stesa in modo circolare attorno al tronco per un dlametro
di m 2,00 ed uno spessore di cm 20.

d) Tutta la pacciamatura dovra venire posta in opera non appena terminata la plantaglone e
su terreno ripulito da infestanti.

Art. 8. OPERAZIONI DI POTATURA

1. Nell' ambito delle tipologie di potature presenti nelle aree verdi, potranno essere richieste per
particolari esigenze dal direttore dell’esecuzione eventuali operazioni di potatura.

2. Le operazioni indicano le modalita d'intervento cesorio da effettuare sulle chiome e in particolare
nella riduzione della lunghezza dei singoli rami.
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a) Per la riduzione in lunghezza delle singole branche o dei rami si dovra utilizzare in tutti i
casi possibili il taglio di ritorno salvo diverse indicazioni del direttore dell'esecuzione;

b) Tutti i tagli dovranno essere effettuati rispettando il collare di corteccia del ramo, seguendo
le prescrizioni imposte dalla teoria c.o.d.it. (compartimentalization of decay in trees)
processo unico di cui sono capaci gli alberi & la facolta di compartimentalizzare le ferite
(forma delle barriere che si oppongono alla diffusione di organismi patogeni che
aggrediscono il legno causandone il decadimento).

c) lo scopo di ridurre la possibilita di aggressione da parte dei funghi agenti di carie del legno
o di altre patologie, su indicazione della d.I. ,potra essere richiesta la disinfezione e
cicatrizzazione dei tagli di diam. superiore ai 5 cm. con prodotti a base di resine naturali e
fungicidi.

d) Per cio che riguarda in particolare il genere “platanus” si dovra agire in ottemperanza alle .
disposizioni imposte dal D.M. n. 412 del 13.09.87, "lotta obbligatoria del cancro del platano _
e il D.M. 17.04.1998. .

Art. 9. ABBATTIMENTO DI ALBERI

1. L’intervento di abbattimento di alberi su ordine del Direttore all’esecuzione del servizio dovra
essere effettuato tenendo conto di tutte le misure di sicurezza per la presenza dell'utenza
scolastica e pubblica se all'interno delle aree verdi o in caso di alberature a Iato di strada pubbhca

"perla presenza del traffico velcolare e ciclo pedonale.

2. Gli abbattimenti dovranno essere eseguiti utilizzando tutte le attrezzature necessarie di
sicurezza atte ad evitare pericoli per l'incolumita pubblica e danni ai manufatti (uso piattaforme
elevatrici, di funi, carrucole, ecc...) e per la tutela del personale impiegato.

3. In ogni caso I'lmpresa sara responsabile di ogni danneggiamento che in qualsiasi forma e per
qualsiasi motivazione dovesse verificarsi, rimanendo 'Amministrazione Provinciale sollevata da

ogni responsabilita in merito.

4. Eventuale uso della tecnica del “tree-climbing” - tecnica innovativa per la cura degli alberi che
consente di superare gli ostacoli delle tradizionali tecniche che per potare o abbattere l'albero
impiegando unicamente autoscale e piattaforme. |l vantaggio consiste nell'evitare che l'ingombro
ed il peso di tali attrezzature danneggino i rami, I'apparato radicale e nei casi dove I'impiego di una
piattaforma o autoscala non sia possibile.

Questa tecnica deve essere utilizzata solo con personale specializzato ed esperto che ha seguito i
corsi professionali previsti in materia e con I'suo dell’attrezzatura professionale di sicurezza.
Valgono tutte le prescrizioni di legge e in particolare:

‘a) molta attenzione deve essere  posta nellfesame della "struttura pianta" oggetto
dellintervento;

b) la qualita del legno varia da essenza a essenza importante esaminare eventuall dlfettl che
ne riducono la resistenza ai carichi;

c) attenta valutazione della pianta nel suo complesso, se ha subito delle pesanti potature o
dei capitozzi, che avranno molto’ probabilmente innescato dei processi degenerativi dei
tessuti legnosi, ed avranno generato rami mal inseriti tra di loro o sul fusto, a causa
dell'assenza del collare che normalmente cinge il ramo al suo punto di origine.

5. Le ramaglie di risulta a seguito di abbattimento con diametro fino a 25 ¢m dovranno
possibilmente essere cippate e conferite come tali nella in centri di smaltimento autorizzati. Le
ramaglie oltre 25 ¢m di diametro, le branche primarie ed i tronchi, opportunamente depezzati,
dovranno essere conferiti in carichi omogenei presso centri di smaltimento autorizzati.

6. Eventuali oneri di smaltimento saranno a carico dell'lmpresa.

7. L'lmpresa dovra porre particolare attenzione e cura nell’allestimento della cartellonistica
stradale e di cantiere. In particolare, fermo restando i disposti dal Codice della Strada e del D.L.
81/2008 e s.m.i., dovranno essere osservate le disposizioni sotto riportate:

a) Segnali di divieto di sosta e fermata:
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L'impresa & tenuta a posizionare in tempo utile prima deII intervento un numero minimo di
10 cartelli di divieto di sosta e di fermata.

b) Segnalazione per la viabilita:

Il cantiere dovra essere delimitato in maniera ben VISlbi|e utilizzando i mezzi opportuni
(nastro, birilli, transenne, segnali luminosi, ecc.) ed apponendo sia un cartello di divieto di
accesso lungo tutti i lati liberi del cantiere, sia un cartello relativo alla natura del rischio.

c) Dovranno essere apposti i cartelli di segnalazione del cantiere mobile: lavori in corso, limite
massimo di velocita pari a 20 km/h, restringimento della carreggiata, doppio senso
alternato, pericolo generico con apposita dicitura, frecce direzionali, birilli, fine del limite
massimo di velocita.

d) Tutta la segnaletica sopra descritta dovra:

- essere rispondente nella forma e nei colori al Codice della Strada e alle norme di
sicurezza dei cantieri;

- essere in buono stato di conservazione;

- possedere una base solida ed appesantita;

- essere quotidianamente disponibile in cantiere in quantita adeguata.

" Art. 10. INDAGINE FITOSTATICA E CONTROLLO SANITARIO |

1. Potranno essere richieste dal direttore dellesecuzione indagini ispettive sulle condizioni statiche -
di esemplari arborei. L'indagine visiva e biomeccanica della stabilitd degli alberi & mirata ad
ottenere una diagnosi precoce dello stato di decadimento del legno, con la redazione della
“Scheda di valutazione sullo stato fisiologico” delle piante.

2. Essa dovra essere effettuata applicando ad ogni singolo soggetto arboreo il metodo
V. T.A.(visual tree assessment). _

3. Il direttore dell'esecuzione indichera, con nota scritta i filari o i singoli soggetti arborei da
sottoporre al v.t.a. sara a discrezione del direttore del’esecuzione, a seconda dello stato di salute
riscontrato sulla pianta esaminata, prevedere un successivo approfondimento dell'indagine v.t.a,,
passando dal "controllo visivo" allesame minuzioso"attraverso limpiego sequenziale delle
seguenti attrezzature:

a) martello elettronico - apparecchio per la localizzazione delle alterazioni dei tessuti legnosi;

b) resistograph - apparecchio per la misurazione della densita dei tessuti Iegn03| e per la
determinazione della crescita annuale;

¢) fractometer - apparecchio per la misurazione della resistenza alla rottura delte flbre
Iegnose

4. Alla conclusmne dei rilievi richiesti la ditta agglud:catana dovra redlgere Ia scheda valutazone
sullo stato fisiologico delle piante”, soggetto per soggetto,sia l'assetto statico (con particolare
* riguardo al rapporto fra Iegno sano residuo ed il raggio del tronco) che, se necessario,la
consistenza del legno interno. ; .

5. Nel corso dei servizi 'Appaltatore dovra segnalare tempestivamente e formalmente il direttore
dell’esecuzione i soggetti le cui condizioni statiche comportino un immediato rischio per l'incolumita -
pubblica, per poter subito procedere alle indagini in argomento. -

6. Quanto sopra dovra essere riportato sulla “scheda di valutazione” e completata con la
documentazione, firmata da un Tecnico abilitato responsabile dell'indagine, riferita ad ogni singola
pianta di seguito elencata in dettaglio:

a) scheda di identificazione dell'albero;

b) dati anagrafici o numeri relativi ai sondaggi effettuati;

¢) documentazione fotografica (con particolare attenzione alle piante di cui si ritiene
necessario |'abbattimento);

d) tipologia d'intervento consigliata: abbattimento, potatura, controllo con piattaforma aerea,
ecc.. L’Appaltatore su richiesta del direttore dell'esecuzione dovra consegnare gli esiti dei
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controlli nonché i referti relativi alle strumentazioni omologate impiegate anche su specifico
supporto informatico.

7. Nel caso di comprovati errori periziali, I'appaltatore sara obbligato a pagare eventuali danni
subiti dal’Amministrazione Provinciale o da terzi, fino ad un termine massimo di 3 anni. Nel caso di
prescrizioni allabbattimento di una pianta sana, il danno sara pari al valore ornamentale della
stessa pill le spese sostenute per I'abbattimento e il successivo reimpianto. Nel caso di schianto di
piante o parti della stessa periziate e non ritenute pericolose il danno sara stimato in base ai danni
a persone o cose arrecati dallo schianto.

8. L' Amministrazione appaltante si riserva inoltre la facolta, per questi danni ed eventuali morie o
deperimenti di alberi attribuibili alla diffusione di patogeni a causa di errati interventi di analisi o
carenza di disinfezione, di redigere apposita perizia danni e di utilizzare tutti gli strumenti legislativi
“vigenti per 'eventuale recupero dei medesimi '

Art. 11. PROFILASSI E PARASSITOSI

1. Allo scopo di ridurre la possibilita di aggressione da parte di funghi agenti di carie del legno o di
altre patologie, sara opportuno ricorrere alla disinfezione o alla cicatrizzazione, qualora fosse
richiesto dal direttore dell’esecuzione di diam. superiore ai 5 cm.,con prodotti fungicidi. Per-cié che
riguarda in particolare il genere platanus sara necessario provvedere alla disinfestazione dei tagli-
con opportuni prodotti autorizzati ed idonei (scheda tecnica da consegnare al direttore
dell’esecuzione) e alla disinfezione con alcool etilico di tutte le attrezzature utilizzate al termine

dell'intervento su ogni pianta.
Art. 12. MONITORAGGIO FITOSANITARIO

1. L’Appaltatore durante le operazioni previste dal servizio dovra eseguire un monitoraggio
fitosanitario sulle aree verdi per raccogliere dati circa 'eventuale presenza di parassiti.

2. Nel caso ogni. eventuale presenza riscontrata dovra essere informata oltre il direttore
dell'esecuzione anche I'Unita Periferica per i Servizi Fitosanitari Regionali della Regione del
Veneto.

3. Le modalita di intervento saranno concordate preventivamente con il direttore dell’'esecuzione. -

Art 13. ONERI E OBBLIGHI SPECIFICI PER LE AREE VERDI A CARICO
DELL’APPALTATORE

1. L’Appaltatore dovra inoltre nspettare [ seguentl oneri e obbllgh[ a riguardo Ie aree verdi in

- argomento:

a) la fedele esecuzione del servizio e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dell’esecuzione, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che gli sfalci
eseguiti risultino a tutti gli effetti, esattamente. conformi al progetto e a perfetta ‘regola
d’arte, richiedendo al direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i

" particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione
- delle aree verdi. In ogni caso 'appaltatore non deve dare corso all’'esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto.

b) L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei servizi, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Enti, Aziende, Consorzi, Comuni, privati o altri
eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai servizi in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai servizi, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione di
potature e abbattimento di alberi.

Art. 14. COMPITI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
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1. L’appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare gli atti contabili inerenti il servizio sottopostogli dal direttore dell’esecuzione;

2. In caso di servizi che possono modificare i confini di proprieta o comprometterne l'integrita:

a). L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei
termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione servizi su supporto cartografico o
informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor
numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei servizi. Prima
dell'ultimazione dei servizi stessi e comunque a semplice richiesta della direzione servizi,
'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, neIIe posmonl
inizialmente consegnate dalla stessa d|re2|one servizi.

3. In caso di servizi che comportano I'esecuzione di opere da mterrare e non piU ispezionabili:

a) L'appaltatore deve produrre alla direzione dei servizi un adeguata documentazmne
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non

. pit verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei servizi. La . -

. documentazione- fotografica, a colori e in formati riproducibili-agevolmente, reca in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono. state fatte le relative riprese.

Art. 15. PROPRIETA’ DEI MATERIALI

1. | materiali provenienti da scavi, nonché tutti i materiali che si ricavano dall’abbattimento delle
. piante di- ogni tipologia o dimensione presenti nelle aree verdi sono di proprieta della Stazmne
appaltante.

2. | materiali provenlentl dalle scavi devono essere trasportati e regolarmente accatastati in modo
ordinato in_un luogo individuato dalla Stazione Appaltante oppure presso discarica autorizzata a -
cura e spese dell'appaltatore, infendendosi quest’ultimo compensato degil oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Tutti i materiali che si ricavano dallo sfalcio delle aree verdi e dallabbattxmento degli alberi
. dovranno essere regolarmente accatastati in modo ordinato in un luogo prestabilito con il dlrettore_
- dell'esecuzione e trasportati presso pubblica discarica autorizzata.

4. E’ fatta salva la possibilita, solo se ammessa su richiesta scritta con apposita autorizzazione del
Direttore dell'esecuzione del servizio, di riutilizzare i materlall di cun ai commi-sopra indicati, ai fini
di cui all’articolo 53. | :

Art. 16. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. In attuazione del decreto del ministero dellambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi
provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di
beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche
prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di
materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle
tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2.Con la Circolare del 15 luglio 2005, n. 5205 il Ministero dellAmbiente ha reso note le
disposizioni per attuare nel settore edile, stradale € ambientale il D.M. 203/2003, cioé il Decreto
che impone alle Pubbliche Amministrazione di soddisfare il proprio fabbisogno annuale di
manufatti e beni con una quota non inferiore al 30% di prodotti ottenuti da materiale riciclato.

3. L’aggiudicatario & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i
materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni,
codici CER, quantita, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
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4. |’aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e
rifiuti.

ALLEGATO A)

ELENCO AREE VERDI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

1 SCHEDA 1 - ELENCO AREE VERDI ZONA S - SUD
Servizi in convenzione

Cod. Denominazione: ;

S01 Sede dell'lPSIA "G. Marconi" di Cavarzere - Via Tullio Serafin, 15 - Cavarzere

- 'S02 ITIS "A. Righi" di Chioggia - Borgo San Giovanni 1097 - Chioggia -

S64 Succ. "G. Cini" di Chioggia - Via Togliatti, 1097 Borgo S. Giovanni - Chioggia
S06 Sede C.F.P. di Chioggia - Isola dell'Unione Chioggia '
807 Sede dellITC "D. Cestari" di Chioggia - Borgo San Glovannl 12Ia Chlogg!a

S9 Sede dell'lTIS "P. Levi" di Mirano - Via Matteotti, 35 - Dist. scolastico di Mirano
510 Sede dell'ITGC "8 Marzo" di Mirano - Via Matteotti, 35 - Dist. scolastico di Mirano
514 Sede del LS "E. Majorana” - Via Matteotti, 35 - Dist. scolastico di Mirano

515 IPSIA - IPSAA "G. Ponti - K. Lorenz" di Mirano - Sede di Via Cavin di Sala - Mirano
S16 Sede del LS "G. Galilei" di Dolo - Via Curzio Frasio - Dist. scolastico di Dolo i
S18 Sede dell'ITC "M. Lazzari" di Dolo - Via Curzio Frasio - Dist. scolastico di Dolo
S25 IPSSCT "Musatti" Succursale. Via Curzio Frasio - Dist. scolastico di Dolo

S21 Sede delllPSSCT "Musatti”" di Dolo - Via Rinascita, 3 - Dolo - -

8§35  Villa Principe Pio di Mira — Via Don Minzoni, 24 — Mira

S41 Ex Caserma dei VVF Di Noale, Via dei Tigli, 8 — Noale "

S43 Sede LS e LC "G. Veronese" Sez. Olivi - Borgo S. Giovanni - Chioggia

S66  Nuova Sede "G. Ponti - K. Lorenz" (serre) Via Parauro - Mirano

1.01 Aeree verdi Zona S - Sud _ -

' Solo servizi di manutenzione su richiesta del Direttore dell'esecuzione del servizio
Cod. Denominazione: -

527 Magazzino stradale di Campolongo Maggiore — Via Lova 206 — Camp. Maggiore
536 Villa Widmann - Foscari di Mira — Via Nazionale — Mira S T

S30 Caserma dei VVF DI Chioggia — Via Riviera Caboto, 3 — Chioggia

S31 Caserma dei Carabinieri di Cavarzere — Corso Matteotti, 20 — Cavarzere

832 Magazzino stradale di Ca Pasqua di Chioggia, - localita Ca Pasqua — Chioggia
S33 Magazzino stradale di Cavarzere — Via Marconi, 1 — Cavarzere

S34 Caserma dei VVF di Mira — Via Don Minzoni, 4 — Mira

S37 Villa Ferretti Angeli di Dolo — Via Brenta Bassa, 43 — Dolo

S40 Caserma dei CC di Vigonovo, Piazza Marconi, 43 — Vigonovo

S42 Caserma dei VVF DI Mirano, Via Petrarca, 6/8 — Mirano

S56 Deposito Settore Viabilita di Spinea - rotonda Via della Costituzione SP 36 - Spinea
S57 Sede Vigilanza Provinciale di Cavarzere - Via Marconi - Cavarzere

S59 Magazzino Stradale di Prozzolo, Via Battisti - Camponogara

S60 Magazzino Stradale di Mirano - Via Olmo, 2 - Mirano
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Cod.
Vo1
Vo2
V04
Vo7
V08
V12
V14
V15P
V16
V17
V18
V22
V26
V29
V31
V32

2.01

- Cod.
V41
V42
V43
V49

SCHEDA 2 - AREE VERDI ZONA V — VENEZIA centro storico e isole
Servizi in convenzione

Denominazione:

Sede ITC "P. Sarpi" e succ. "Tommaseo" - Castello, 2821/C - Venezia

Sede del LS “G.B. Benedetti” di Venezia — S. Giustina — Castello, 2835, Venezia

Sede dellITT “F. Algarotti” — P. Savorgnan — Cannaregio, 349 — Venezia

Sede dellITF “Vendramin Corner” — Palazzo Ariani — Dorsoduro, 2376 — Venezia

Ex Sede del LS "F. Severi” - Lido di Venezia ‘

Sede del Liceo Classico “Foscarini” — Sede Cannaregio 4942 — S. Caterina — Venezia
Sede dell'TN “Cini - Venier” di Venezia centro storico — Castello 787/A — Venezia '
Palestra sede ITN “Cini - Venier” di Venezia centro storico — Castello 787/A — Venezia :

“L.A. "M. Guggenheim" (ex |.S.A.) Ex convento dei Carmini — Dorsoduro 2613

Sede in Palazzo Recanati del Liceo Artistico Statale — Dorsoduro,1012 — Venezia
Succursale Santo Spirito del Liceo Artistico Statale — Dorsoduro, 460 — Venezia

Sede delllPSIA ‘L. Sanudo” — San Polo, 2360 — Venezia

Succ. dell'lPSSCT “Barbarigo” nel plesso ex Vivaldi — Castello, 6432/a — Venezia
Palazzo Ca Corner — Sede Provinciale e della Prefettura - San Marco, 2662 — Venezia
Sede del Museo Provinciale di Torcello — Isola di Torcello — Venezia

Ufficio Scolast. Regionale - Palaz. Balbi S.Croce, 1299 - Venezia

Aree verdi Zona V - Venezia

Solo servizi di manutenzione su richiesta del Direttore dell'esecuzione del servizio
Denominazione: , :

Caserma dei CC di Burano, Piazza Umberto 1*’, 25/a - Isola di Burano — Venezia
Caserma dei CC di Pellestrina, Sestiere Vianelli, 622 — Pellestrina — Venezia

~Caserma dei CC di Murano, Fondamenta Cavour 1° - Murano — Venezia

Commissariato di Polizia - Palazzo Ca Ziani - Castello - Venezia
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3 SCHEDA 3 - ELENCO AREE VERDI ZONA C — CENTRALE MESTRE
Servizi in convenzione
Cod. Denominazione:
Cco1 Sede del LS Giordano Bruno — Via Baglioni, 26 — Mestre
C11 Sede dell'ITIS “C. Zuccante” Via Baglioni, 22 — Mestre :
Co4 Sede dell'lTC "F. Foscari” — Via Pertini, 13 — Mestre - Dist. scolastico di Mestre)
C6 Ufficio Scolastico Provinciale - Via Muratori - Mestre Dist. scol. di Mestre)
C12 Succursale Istituto "Gritti" — Via Muratori, 11 - Mestre - Dist. scolastico di Mestre)
C13  Sede dell'ITT “A. Gritti" = Via Muratori, 7 — Mestre -Dist. scolastico di Mestre
co8 Sede dell'ITIS “A. Pacinotti” — Via Caneve, 93 — Mestre
co7 Succ. ITIS “C. Zuccante” ex sede dell TG Massari — Via Cattaneo, 3 - Mestre
C15  Sede del LS “U. Morin” — Via Asseggiano, 39 — Gazzera — Mestre
C16  Sede dellITC “A. Gramsci” — Via Perlan — Gazzera — Mestre
c19 Sede del Liceo Classico “Franchetti” — Corso del Popolo, 82 — Mestre
C26 L. A "M. Guggenheim” (ex |.S.A.) — Corso del Popolo, 82 — Mestre
C20 Sede dell'lstituto “L. Stefanini” — Via del Miglio, 30 — Mestre
C23 Sede delllPSSCT "Mozzoni” - Via Rielta, 37 — Mestre
c25 Sede delllPSIA “A. Volta" Via 'Asseggiano 49/E — Gazzera — Mestre :
C51 Nuova sede del C.A.F. Centro Audio Fonologico - Via Ferrarese - Gazzera - Mestre
C30  Ex Sede Uffici Tecnici - Corso del Popolo 146/d — Mestre
C34 - Sede Provinciale presso complesso “Ex Abital” — Via Catene, 95 — Marghera
C50 . Centro Servizi 1 - sede Uffici Provinciali - Via Forte Marghera, 191 . Mestre
C57 Centro Servizi 2 - sede Uffici Provinciali "Fabbr. Giallo" - Viale Sansovino - Mestre
C58 Uffici distaccati Prefettura di Marghera Via G. Mameli 9 - Marghera
C61 Sede Protezione Civile - Magazzino Viabilita - Vicolo Perosi - Marcon

©3.01 Aree verdi Zona C - Centrale Mestre
Solo servizi di manutenzione su richiesta del Dlrettore dell’'esecuzione del servizio

" Cod. Denominazione:

C33 - Nuova Caserma dei Carabinieri di Marghera, Via della Rinascita, 156 - Marghera
C40 Caserma Polizia Stradale di Mestre e ampliamento, Via Ca Rossa 14 - Mestre
C41  Commissariato di Polizia — Via Ca Rossa, 5/7 — Mestre

C42 Caserma Carabinieri di Favaro — Via Triestina, 376 — Favaro Veneto



Cod.

N1
N3
N5
N6
N22
N7
N9
N10
“N11
N12
N13
N14
N16
N17
N18
N20
N27
- N28
N64
N33
N39
N41

4.01

Cod.

N23
N25
N26
N29
N30
N31
N32
N39
N57
N60
N61

SCHEDA 4 - AREE VERDI ZONA N - NORD
Servizi in convenzione

Denominazione:
Sede del Liceo Classico “E. Montale” — Viale Liberta, 14 — San Dona di Piave

- Sede del Liceo Scientifico “G. Galilei” — Via Perugia, 8 — San Dona di Piave
-Sede dell'TG “C. Scarpa” — Via Perugia - San Dona di Piave

Succ. ITIC “L.B. Alberti” — e ITIS *V. Volterra” — Via Milano — San Dona di Piave
Sede dell'lTC “L. B. Alberti” — Via Perugia, 1 — San Dona' di Piave

Sede dell'ITIS “V. Volterra” — Via Milano, 9 - San Dona' di Piave -

Sede delllPSSCT-“E. Cornaro” Via Martin Luter King, 5 - Lido di Jesolo

Sede coordinata dell'lPSIA “Mattei” — D. Ceséro, 23 — Fossalta di Piave
Sede_dell'IPSEA-“Mattei" —Via G. Leopardi, 15 - San Stino di Livenza

Sede dell'lTIS “L. Da Vinci” — Via G. Galilei, 1 - Portogruaro

Sede delllTC “G. Luzzato” — Via G. Galilei, 5 — Portogruaro

Sede del LS e LC "XXV Aprile” — Via Martiri13/17 — Portogruaro

Succ. del Liceo “XXV Aprile” — P. Fasolo — Via Martiri, 31 — Portogruaro

Succ. Istituto "Bell" e del Liceo "XXV Aprile" - Via' S. Agnese, 24 - Portogruaro
Sede IPSIA “D'Alessi” — Via M. Belli, 25 — Portogruaro

Sede lIstituto Magistrale "Belli" — Piazza Marconi, 10 — Portogruaro (ex Einaudi)
Sede dell'lstituto Zooprofilattico — Via Calvecchia — San Dona di Piave

Uffici dei Vigili Ambientali = Via Calvecchia 10— San Dona di Piave

Nuova Sede Uffici Polizia Provinciale — Viale Udine, 30 Portogruaro

"Ex Nievo" plesso A - Succursale "XXV Aprile" - Portogruaro

"Ex Nievo" plesso b - Succursale "XXV Aprile" - Portogruaro

C.F.P. - di San Dona di Piave - Via Pralongo, 10 - San Dona di Piave

Aree verdi Zona N - Nord

Solo servizi di manutenzione su richiesta del Direttore dell'esecuzione del servizio

Denominazione:
Sede della Caserma dei VVF di Portogruaro — Viale Isonzo, 54 — Portogruaro
Magazzino Stradale — Viale Venezia, 27 — Fossalta di Portogruaro

- Sede della Caserma dei VVF — Via Triestina — San Dona di Piave

Magazzino Stradale di Cittanova — Via Calnova - San Dona di Piave

Magazzino Stradale di Caposile — Rotatoria Caposile — Via Armellina — Caposile
Magazzino Stradale di San Stino di Livenza — Viale Stazione — San Stino di Livenza
Magazzino Stradale di Caorle — S. P. 62 — Caorle

Succursale Liceo "XXV Aprile" (c/o Istituto Nievo plesso B) - Via Martiri 10- Portogruaro
Magazzino Stradale La Salute di Livenza - Via Zecchetto, 11 - San Stino di Livenza
Magazzino Stradale di Eraclea (3° Zona) Via Interessati, 2 - Eraclea

Nuova sede U.R.P. - Ufficio Relazioni al Pubblico - Via Cimetta, 1 - Portogruaro
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Cod

V33.1
V33.2
V33.3
V33.4
V33.5
V33.6
V33,7

V33.8 .

- V33.9.
V33.10
V33.11
V33.12
V33.13
V33.14
V33.15
V33.16
V33.17
V33.18

Cod

- 848

S49
V46
N43

Cod
S23
S29
S61
S62
V30
N21

SCHEDA 5 - ISOLA DI SAN SERVOLO
Solo servizi di manutenzione su richiesta del direttore dell'esecuzione
Denominazione

Edificio n. 1 - Atrio e adiacenze - Isola di San Servolo - Venezia

Edificio n. 2 - Ex Direzione Medica - Isola di San Servolo - Venezia

Edificio n. 3 - Ex Alloggio Suore - Isola di San Servolo - Venezia

Edificio n. 4 - Chiesa - Isola di San Servolo - Venezia

Edificio n. 5 - Prima parte "Manica lunga" - Isola di San Servolo - Venezia
Edificio n. 6 - Seconda parte "Manica lunga" Isola di San Servolo - Venezia
Edificio n. 7 - Ala meridionale - Isola di San Servolo - Venezia

_Edificio n. 8 - Ala ex teatro - Isola di San Servolo - Venezia
- Edificio n. 9 - Ala austriaca - Isola-di San Servolo - Venezia

Edificio n 10 - Centrale Termica - Isola di San Servolo - Venezia

Edificio n. 11 - Edificio Semicircolare - Isola di San Servolo . Venezia

Edificio n. 12 - Prima palazzina - Isola di San Servolo . Venezia

Edificio n. 13 - Seconda palazzina - Iscla di San Servolo - Venezia

Edificio n. 14 - Isola di San Servolo - Venezia

Edificio n. 15 - Nuova Mensa - Isola di San Servolo - Venezia

Edificio n. 16 - Laboratori - Isola di San Servolo - Venezia

Edificio n. 17 - Laboratorio fabbrile - Isola di San Servolo - Venezia _
Edificio n. 18 - Autoclavi e pompe antincendio - Isola di San Servolo - Venezia

SCHEDA 6 - A.P.T. AGENZIE PROMOZIONE TURISTICA
Solo servizi di manutenzione su richiesta del direttore dell'esecuzione
Denominazione

Sede A.P.T. di Chioggia - Lungomare Adnanco 101 - Sottomarlna

A.P.T. di Chioggia "Kursaal" - Centro Congressi - Via Lungomare, 52 - Sottomarma
A P.T. di Venezia - Giardinetti Reali - 2 San Marco - Palazzina Santi - Venezia
Sede A.P.T. di Jesolo Lido - Piazza Brescia, 13 - Jesolo Lido

SCHEDA 7 - C.P.l. CENTRI PER L' IMPIEGO

Solo servizi di manutenzione su richiesta del direttore dell'esecuzione
Denominazione ‘

Sede C.P.I. di Mirano — Via Verdi, 48 - Mirano

Sede C.P.l. di Dolo — Via Foscarina. 8/12 - Dolo

Sede C.P.I. di Cavarzere e U.R.P. - Via Dante Alighieri - Cavarzere

Sede C.P.l. di Chioggia - (ex Casa del Pescatore) - Riviera Caboto - Chioggia
Sede C.P.l. di Venezia — Piazzale Roma, 497/P — Venezia

Sede C.P.I. di Portogruaro — Via Zappetti, 26 - Portogruaro
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N45
N56

Cod
ca7

Sede C.P.l. di San Dona - Via Calnova, 126 - San Dona di Piave
Sede C.P.l. di Jesolo - Via Sant'Antonio 2 Vicolo n. 10/B - Jesolo

SCHEDA 8 - C.F.P. CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Solo servizi di manutenzione su richiesta del direttore dell'esecuzione
Denominazione

‘Sede C.F.P. di Marghera - Via Fratelli Bandiera, 49 - Marghera
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