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A 1 - LAVORI A BASE D'ASTA

a.1.1 Lavori a misura (Opere civili, impianti elettrici e meccanici) € 564 206,37

a.1.2 Lavori in economia € 8 405,64

TOTALE LAVORI € 572 612,01

A 2 - ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

a.2.1 € 10 171,38

TOTALE ONERI SICUREZZA € 10 171,38

A1+A2 TOTALE LAVORI + SICUREZZA € 582 783,39

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 20 000,00

b.2.1 Interventi preliminari necessari all'inizio dei lavori (compresa IVA al 10%) € 22 817,80

b.2.2 Altre somme a disposizione € 17 843,85

b.3 Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00

b.4 € 29 139,17

b.5 € 1 200,00

b.6 € 52 000,00

b.7 € 11 655,67

b.8 € 0,00

b.9 € 0,00

b.10 € 0,00

b.11 € 62 560,12

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 217 216,61

A1+A2+B TOTALE COMPLESSIVO € 800 000,00

Oneri fiscali (IVA 10% su A1+A2+b.1+b.2)

Città metropolitana di Venezia - Liceo Scientifico G. Bruno

INTERVENTI SU SCUOLE IN MESTRE - "G. BRUNO"

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

Accantonamento per variazioni di prezzo in aumento di cui all'art. 106 comma 1.a) 
del d.lgs.50/2016

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza 
(compreso CNPAIA ed IVA)

Accantonamento di cui all'art. 24 comma 4 e art. 113 commi 2,3 e 4 del 
d.lgs.50/2016

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal  capitolato 
speciale di appalto, altri eventuali collaudi specialistici

Imprevisti e arrotondamento 
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