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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di serramenti siainterni che esterni di ogni genere, formae
14E.05.007.c |dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali ... uanto altro necessario per dareil lavoro
finito aregolad'arte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti
esterni metallici
SOMMANO 6,72 17,84 119,88 57,54| 48,000
2 Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello
14E.05.014.a | spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e
gli eventuali rivestimenti di ... per dareil lavoro finito aregola d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO
tavolati in laterizio
SOMMANO n? 193,29 14,68 2'837,50 1'362,00| 48,000
3 Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo
14E.05.018.a |si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, I'a ... necessario per dare il lavoro finito a
regolad'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI
CONTROSOFFITTI pannelli metallici
SOMMANO m?|  3'865,80 8,89 347366,96 16°496,14| 48,000
4 Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo
14E.05.018.b |si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, I'a ... finito aregoladarte. DEMOLIZIONE
PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli fibraminerale,
gesso e gessorivestito
SOMMANO n 74,50 14,07 1'048,22 503,14, 48,000
5 Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel
14E.05.025.b |prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, ... ario per dareil lavoro finito aregoladarte.
SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI scdee
strutture portanti
SOMMANO kg 25,20 0,76 19,15 9,19 48,000
6 Sgombero e carico su automezzo con I'impiego di mezzi meccanici e
14E.06.003.0 |trasporto alle pubbliche discariche, entro una distanzadi km 10, dei
0 materiali di risulta provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul
mezzo di trasporto) SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km 10
SOMMANO m? 155,63 9,41 1'464,48 585,79/ 40,000
7 Fornitura e posain operadi intonaco civile per interni confezionato in
14E.18.009.0 |cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate,
0 siapiane che curve, per u ... nto altro necessario per dareil lavoro finito a
regolad'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CIVILE
PER INTERNI
SOMMANO n 7,50 26,10 195,75 78,30 40,000
8 Fornitura e posain opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio
14E.26.007.b |isolato ad un battente cieco, in possesso di omologazione integrale REI 60
secondo norma UNI 9723, debi ... lad'arte. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIOT.I. AD UN
BATTENTE CIECO porte oltrei 2mq
SOMMANO n? 2,52 620,00 1'562,40 624,96/ 40,000
9 Fornitura e posain operadi porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio
14E.26.008.b |isolato a due battenti ciechi di cui uno semifisso, in possesso di
omologazione integrale REI 60 second ... ‘arte. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIOT.l. A DUE
BATTENTI CIECHI porte oltrei 3,20 mqg
SOMMANO m? 4,20 605,00 2'541,00 1'016,40| 40,000
10 Fornitura e posain opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA
14E.26.024.a |IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte ad un battente
A RIPORTARE 44°155,34 20°733,46
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 44°155,34 20°733,46
SOMMANO n. 1,00 180,00 180,00 72,00/ 40,000
11 Fornitura e posain operadi maniglione antipanico FORNITURA E POSA
14E.26.024.b |IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte a due battenti
SOMMANO n. 1,00 425,00 425,00 170,00/ 40,000
12 Fornitura e posain operadi idropittura murale lavabile per interno/esterno.
14E.28.001.a |Nel prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali
ponteggi fino ad una atezza ... mani apennello o arullo. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Bianche per interni
SOMMANO m?|  9844,70 8,17 80°431,20 32°172,48| 40,000
13 Fornitura e posain operadi idropittura murale lavabile per interno/esterno.
14E.28.001.b [Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali
ponteggi fino ad una dtezza ... nello o arullo. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Bianche acriliche per esterni
SOMMANO n? 70,70 8,51 601,66 240,66/ 40,000
14 PUNTO PRESA telematico per impianto fonia/ dati interno, del tipo a
14M.12.007. |cablaggio strutturato con frado di protezione |P40. Compresi: - n°2 guaine
01 in material e autoestinguente flessib ... iva con rilascio della documentazione
dei test effettuati. PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico
unico fonia dati
SOMMANO n. 7,00 104,80 733,60 220,08/ 30,000
15 CAVI
F02.5.01.028 | Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento
a UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e ala CEl UNEL 35324 a
bassissima emissione di fumi e gas ... one nominale 0,6/1 kV, non
propagante I'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG160M 16 - 0,6/
1kV:
sezione 1,5 mmq
SOMMANOmM,  27100,00 3,17 6°657,00 4'260,48| 64,000
16 ACCESSORI
F14.5.04.024 | Cavo antincendio schermato FTE4AOHM 1 100/100 V, isolamento in vetro-
a mica e guainain mescolareticolata E4, nastro separatore in poliestere, filo
di drenaggio in rame stag ... aina esternain mescolaM1, conforme CEI EN
50363-0, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200:
2 x 0,50 mmg
SOMMANO m 500,00 2,31 1'155,00 635,25 55,000
17 Rimozione accurata di apparecchi elettrici montati su controsoffito quali
NP.E.O1 corpo illuminante con pittogramma, lampade di emergenza compresi gli
impianti aloro servizio quali cavi ... anto necessario per il successivo
rimontaggio su nuovo controsoffitto in modo tale da avere |'apparecchio
funzionante.
SOMMANO cadauno 26,00 38,02 988,52 737,24| 74,580
18 Smontaggio, riposizionamento e rimontaggio accurato di canala attrezzata
NP.E.02 appoggiata su banco di lavoro ad uso scolastico compresi gli impianti aloro
servizio quali cavi elettrici, ... quanto necessario per il successivo
rimontaggio in modo tale da avere la postazione di lavoro scolastica
utilizzabile.
SOMMANO cadauno 15,00 14,35 215,25 170,16/ 79,050
19 Ripristino accurato di apparecchi elettrici montati su controsoffito compresi
NP.E.O3 gli impianti aloro servizio quali cavi elettrici, scatole di derivazione, ecc.
Sono compresi nell'int ... I'impianto elettrico con eventuale posain opera di
nuovi cavi e quanto necessario, ad avere I'apparecchio funzionante.
SOMMANO cadauno|  1°050,00 21,52 22'596,00 17°862,14| 79,050
20 Sostituzione lampade montate su corpi illuminanti installate su
NP.E.04 controsoffito; sono compresi gli impianti aloro servizio quali cavi elettrici,
scatole di derivazione, ecc.
Sono co ... ettrico con eventuale forniturae posain operadi nuovi cavi e
A RIPORTARE 158°138,57 77°273,95
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RIPORTO

158°138,57

77°273,95

21
NP.E.05

22
NP.E.06

23
NP.E.O7

24
NP.E.O8

25
NP.E.09

26
NP.E.10

27
NP.E.11

28
NP.IM.01

29
NP.IM.02

quanto necessario, ad avere |'apparecchio funzionante.
SOMMANO cadauno

Smontaggio, ripristino accurato e collaudo di apparecchi per larilevazione
incendi su controsoffito ( Rilevatore ottico di fumo, rilevatore di gas)
compresi gli impianti aloro se ... to necessario per il successivo
rimontaggio su nuovo controsoffitto in modo tale da avere |'apparecchio
funzionante .

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di Nuovo corpo illuminante
Caratteristiche costruttive:
- lluminotecniche: Distribuzione diffusa;
- Meccaniche: Corpo in policarbonato autoestinguente V2, ... 8-1 ed EN
60598-2-22;
Caratteristiche sorgente:
- Modulo LED circolare 12W 1577Im;
Tipo 3F PETRA LED 34229 o equivalente
SOMMANO cadauno

Smontaggio, accurato accatastamento, riposizionamento e rimontaggio di
LIM Lavagna interattiva multimediale ad uso scolastico, sono compresi gli
impianti aloro servizio quali cavi ... quanto necessario per il successivo
rimontaggio in modo tale da avere la postazione di lavoro scolastica
utilizzabile.

SOMMANO cadauno

Smontaggio, accurato accatastamento, riposizionamento e rimontaggio di
Videopriettore ad uso scolastico, sono compresi gli impianti aloro servizio
quali cavi elettrici, scatole di ... quanto necessario per il successivo
rimontaggio in modo tale da avere la postazione di lavoro scolastica
utilizzabile.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di Nuovo corpo illuminante LED 22W
Fornitura e posain opera di Nuovo corpo illuminante
Caratteristiche costruttive:
- lluminotecniche: Distribuzione diff ... ed EN 60598-2-22;
Caratteristiche sorgente:
- Modulo LED circolare 22W 2841Im;
Tipo 3F PETRA LED cod.34330 o equivalente
SOMMANO cadauno

Fornitura e posain opera di Nuovo corpo illuminante LED Quadrato
Fornitura e posain opera di Nuovo corpo illuminante
Caratteristiche costruttive:
- lluminotecniche: Distribuzione ... EN 60598-2-22;
Caratteristiche sorgente:
- Modulo LED circolare 22W 2841Im;
Tipo 3F LED Quadrato cod.12507 o equivalente
SOMMANO cadauno

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA EIN
VISTA |P44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE)
Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A
Conforme normativa cavi CPR UE305/11
SOMMANO cadauno

Rimozione, riposizionamento e ricollegamento tubazione in acciaio zincato
PN25 a servizio dell'impianto antincendio attualmente alloggiata entro il
controsoffitto al P1. L'interven ... h ad una pressione pari a 1,5 volte quella
di esercizio dell'impianto
- rilascio relativa documentazione/certificazione

SOMMANO acorpo

Rimozione, riposizionamento e ricollegamento tubazione in acciaio zincato
PN25 a servizio dell'impianto antincendio attualmente alloggiata entro il
controsoffitto al PT aservizio ... h ad unapressione pari a1,5 volte quella

4,00

19,00

4,00

6,00

6,00

1,00

1,00

25,52

23,51

106,39

35,87

21,52

130,80

128,65

65,56

817,62

102,08

446,69

157745,72

1'578,28

86,08

784,80

771,90

65,56

817,62

22,68

353,11

621,96

1'247,63

68,05

25,19

25,24

21,63

453,70

22,220

79,050

3,950

79,050

79,050

3,210

3,270

33,000

55,490

A RIPORTARE

178'537,30

80°113,14
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI n IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 178'537,30 80°113,14
di esercizio dell'impianto
- rilascio relativa documentazione/certificazione
SOMMANO acorpo 1,00 751,87 751,87 396,99| 52,800
30 Rimozione,impianto gas metano a servizio di locale "Laboratorio di
NP.IM.03  |Chimica"' comprensivo di trasporto in discaricadel materiale di risulta
SOMMANO acorpo 1,00 185,70 185,70 146,80/ 79,050
31 Rimozione e riposizionamento unita ventilconvettore a soffitto. Negli oneri
NP.IM.04  |si intendono incluse le seguenti attivita:
- Chiusuralintercettazione alimentazione idrica
- Smontaggio ... installazione nuovo tratto di tubazione ove fosse)
necessario
- Ripristino collegamenti elettrici e comabdi unita pensile
SOMMANO cadauno 3,00 281,87 845,61 668,45| 79,050
32 Fornitura e posain operadi CONTROSOFFITTO
NP.OC.01 |ANTISFONDELLAMENTO redlizzato in lastre di cartongesso
fibrorinforzate, completo di orditura metallica di sostegno e idonel
ancoraggi pe ... rovvisionali ed i ponteggi;
- lepuliziefinali.
E' incluso ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte.
SOMMANO m2|  4°801,70 52,47 251'945,20 98'334,21| 39,030,
33 Fornitura e posa in operadi CONTROSOFFITTO
NP.OC.03 |ANTISFONDELLAMENTO ANTISISMICO redlizzato in lastre di
cartongesso fibrorinforzate, completo di orditura metallica di sostegno e|
idonei ... rovvisionali ed i ponteggi;
- lepuliziefinali.
E' incluso ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte.
SOMMANO m2 70,70 80,96 5723,87 1'447,57| 25,290
34 Fornitura e posadi CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO in
NP.OC.04 |pannelli di lanadi roccia, tipo ROCKFON o similare, mod. ROCKFON
Blanka® Activity, dimensioni 600 x 600 mm, strutturaavi ... rovvisionali
ed i ponteggi;
- lepuliziefinali.
E' incluso ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte.
SOMMANO m2|  1°149,30 65,22 74°957,35 24°773,40 33,050
35 Fornitura e posa di tende filtranti/attenuanti per aule scolastiche.
NP.OC.05 |Tendaarricciata con binario scorrevole di tipo filtrante/attenuante in tessuto
ignifugo con certificazione di ... rezza degli istituti scolastici di secondo
grado. E' incluso ogni altro onere per dareil lavoro finito aregoladarte.
SOMMANO cadauno 29,00 464,68 13'475,72 937,91 6,960
36 Fornitura e posain operadi sistemadi controventamento e aggancio delle
NP.OC.06 | strutture portanti delle controsoffittature di qualsiasi natura (metalliche,
fibre minerale, etc.) atti a ... I'opera finita aperfetta regola d'arte.
Misurazione della superficie di controsoffitto effettivamente posata.
SOMMANO m2|  1149,30 9,73 11°182,69 3'095,37, 27,680
37 Relazione di calcolo dei controventamenti antisismici secondo quanto
NP.OC.07 |prescritto dal DM 14.01.2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”
redatta da tecnico abilitato.
SOMMANO acorpo 1,000 1'518,00 1'518,00 0,00
38 Rimozione di impianti elettrici avista (quali fili elettrici, scatole di
P1.01.034.00 | derivazione, contatori, corpi illuminanti, ecc.). Sono compresi
1 nell'intervento larimozione di perni e st ... ; larisarcituradi eventuali fori;
|'accatastamento ordinato a pi€' d'operadei materiali recuperabili: fili
elettrici.
SOMMANO m| 17°100,00 0,04 684,00 328,32 48,000
39 Rimozione di impianti elettrici avista (quali fili elettrici, scatole di
P1.01.034.00 | derivazione, contatori, corpi illuminanti, ecc.). Sono compresi
2 nell'intervento larimozione di perni e st ... arcituradi eventuali fori;
|'accatastamento ordinato a pie' d'operadei materiali recuperabili: scatole di
A RIPORTARE 539°807,31 210'242,16
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 539°807,31 210'242,16
derivazione.
SOMMANO cad 165,00 0,56 92,40 44,35/ 48,000
40 Rimozione di impianti elettrici avista (quali fili elettrici, scatole di
P1.01.034.00 | derivazione, contatori, corpi illuminanti, ecc.). Sono compresi
4 nell'intervento larimozione di perni e st ... arisarcituradi eventuali fori;
|'accatastamento ordinato a pie' d'operadei materiali recuperabili: corpi
illuminanti.
SOMMANO cad 859,00 1,70 1'460,30 700,94, 48,000
41 Risanamento delle strutture in cemento armato consistente nelle seguenti
P1.03.015.00 |operazioni: 1- picchettatura di tuttala superficie di calcestruzzo in modo da
1 eliminare tutte le parti amm ... le per I'esecuzione dei lavori, nonché la
pulizia dell'areainteressata dai lavori stessi. ciclo completo di risanamento
SOMMANO m? 154,63 63,28 9'784,99 3913,99 40,000
42 Imprimitura di superfici intonacate si interne che esterne, mediante prodotto
P1.20.004 |trasparente acrilico in soluzione, con potere consolidante per tutti i supporti
anche sfarinanti e adatto per il fissaggio di vecchie pitture, dato a pennello,
aspruzzo o rullo.
SOMMANO m?  57043,00 2,59 13'061,37 5722455 40,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 564°206,37 220'125,99| 39,015
TOTALE euro 564°206,37 220'125,99| 39,015

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 564" 206,37 220'125,99, 39,015
M:001 Opere edili euro 507°442,39 191°115,60, 37,663
M:001.002 Demolizioni euro 39736,31 18°956,26| 47,705
M:001.003 Costruzioni euro 3557307,85 131°642,84| 37,050
M:001.004 Serramenti euro 4'828,28 1°940,90| 40,199
M:001.005 Opere di finituraeuro 107°569,95 38'575,60, 35,861
M:002 Opereimpianti elettrici e speciali euro 54°163,18 27°344,45| 50,485
M:002.002 Demolizioni euro 5'551,52 3649,80, 65,744
M:002.003 Costruzioni euro 48'611,66 23'694,65| 48,743
M:003 Opere impianti meccanici euro 2°600,80 1'665,94| 64,055
M:003.002 Demolizioni euro 2600,80 1'665,94| 64,055
TOTALE euro 564°206,37 220°125,99, 39,015

Mestre, 25/01/2019

11 Tecnico

A RIPORTARE
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