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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e
14E.05.007.c dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le

necessarie opere provvisionali  ... uanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti
esterni metallici

SOMMANO m² 6,72 17,84 119,88 57,54 48,000

2 Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello
14E.05.014.a spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e

gli eventuali rivestimenti di ...  per dare il lavoro finito a regola d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO
tavolati in laterizio

SOMMANO m² 193,29 14,68 2´837,50 1´362,00 48,000

3 Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo
14E.05.018.a si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere

provvisionali e di sicurezza, l'a ... necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI
CONTROSOFFITTI pannelli metallici

SOMMANO m² 3´865,80 8,89 34´366,96 16´496,14 48,000

4 Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo. Nel prezzo
14E.05.018.b si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere

provvisionali e di sicurezza, l'a ...  finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE
PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli fibra minerale,
gesso e gessorivestito

SOMMANO m² 74,50 14,07 1´048,22 503,14 48,000

5 Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel
14E.05.025.b prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere

provvisionali e di sicurezza, ... ario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI scale e
strutture portanti

SOMMANO kg 25,20 0,76 19,15 9,19 48,000

6 Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e
14E.06.003.0 trasporto alle pubbliche discariche, entro una distanza di km 10, dei
0 materiali di risulta provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul

mezzo di trasporto) SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN
DISCARICA FINO A km 10

SOMMANO m³ 155,63 9,41 1´464,48 585,79 40,000

7 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in
14E.18.009.0 cantiere, dato a qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate,
0 sia piane che curve, per u ... nto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CIVILE
PER INTERNI

SOMMANO m² 7,50 26,10 195,75 78,30 40,000

8 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio
14E.26.007.b isolato ad un battente cieco, in possesso di omologazione integrale REI 60

secondo norma UNI 9723, debi ... la d'arte. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN
BATTENTE CIECO porte oltre i 2 mq

SOMMANO m² 2,52 620,00 1´562,40 624,96 40,000

9 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante in accaio con telaio
14E.26.008.b isolato a due battenti ciechi di cui uno semifisso, in possesso di

omologazione integrale REI 60 second ... 'arte. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE
BATTENTI CIECHI porte oltre i 3,20 mq

SOMMANO m² 4,20 605,00 2´541,00 1´016,40 40,000

10 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA
14E.26.024.a IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte ad un battente
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SOMMANO n. 1,00 180,00 180,00 72,00 40,000

11 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico FORNITURA E POSA
14E.26.024.b IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO per porte a due battenti

SOMMANO n. 1,00 425,00 425,00 170,00 40,000

12 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno.
14E.28.001.a Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali

ponteggi fino ad una altezza ... mani a pennello o a rullo. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE
ABITAZIONE Bianche per interni

SOMMANO m² 9´844,70 8,17 80´431,20 32´172,48 40,000

13 Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno.
14E.28.001.b Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali

ponteggi fino ad una altezza ... nello o a rullo. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
Bianche acriliche per esterni

SOMMANO m² 70,70 8,51 601,66 240,66 40,000

14 PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a
14M.12.007. cablaggio strutturato con frado di protezione IP40. Compresi: - n°2 guaine
01 in materiale autoestinguente flessib ... iva con rilascio della documentazione

dei test effettuati. PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico
unico fonia dati

SOMMANO n. 7,00 104,80 733,60 220,08 30,000

15 CAVI
F02.5.01.028 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento
.a UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a

bassissima emissione di fumi e gas  ... one nominale 0,6/1 kV, non
propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/
1 kV:
sezione 1,5 mmq

SOMMANO m 2´100,00 3,17 6´657,00 4´260,48 64,000

16 ACCESSORI
F14.5.04.024 Cavo antincendio schermato FTE4OHM1 100/100 V, isolamento in vetro-
.a mica e guaina in mescola reticolata E4, nastro separatore in poliestere, filo

di drenaggio in rame stag ... aina esterna in mescola M1, conforme CEI EN
50363-0, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200:
2 x 0,50 mmq

SOMMANO m 500,00 2,31 1´155,00 635,25 55,000

17 Rimozione accurata di apparecchi elettrici montati su controsoffito quali
NP.E.01 corpo illuminante con pittogramma, lampade di emergenza  compresi gli

impianti a loro servizio quali cavi  ... anto necessario per  il successivo
rimontaggio su nuovo controsoffitto in modo tale da avere l'apparecchio
funzionante.

SOMMANO cadauno 26,00 38,02 988,52 737,24 74,580

18 Smontaggio, riposizionamento e rimontaggio accurato di canala attrezzata
NP.E.02 appoggiata su banco di lavoro ad uso scolastico compresi gli impianti a loro

servizio quali cavi elettrici, ... quanto necessario per  il successivo
rimontaggio in modo tale da avere la postazione di lavoro scolastica
utilizzabile.

SOMMANO cadauno 15,00 14,35 215,25 170,16 79,050

19 Ripristino accurato di apparecchi elettrici montati su controsoffito compresi
NP.E.03 gli impianti a loro servizio quali cavi elettrici, scatole di derivazione, ecc.

Sono compresi nell'int ... l'impianto elettrico con eventuale posa in opera di
nuovi cavi e quanto necessario, ad avere l'apparecchio funzionante.

SOMMANO cadauno 1´050,00 21,52 22´596,00 17´862,14 79,050

20 Sostituzione lampade montate su corpi illuminanti installate su
NP.E.04 controsoffito; sono compresi gli impianti a loro servizio quali cavi elettrici,

scatole di derivazione, ecc.
Sono co ... ettrico con eventuale  fornitura e posa in opera di nuovi cavi e
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quanto necessario, ad avere l'apparecchio funzionante.
SOMMANO cadauno 4,00 25,52 102,08 22,68 22,220

21 Smontaggio, ripristino accurato e collaudo di apparecchi per la rilevazione
NP.E.05 incendi su controsoffito ( Rilevatore ottico di fumo, rilevatore di gas)

compresi gli impianti a loro se ... to necessario per  il successivo
rimontaggio su nuovo controsoffitto in modo tale da avere l'apparecchio
funzionante .

SOMMANO cadauno 19,00 23,51 446,69 353,11 79,050

22 Fornitura e posa in opera di Nuovo corpo illuminante
NP.E.06 Caratteristiche costruttive:

- lluminotecniche: Distribuzione diffusa;
- Meccaniche: Corpo in policarbonato autoestinguente V2, ... 8-1 ed EN
60598-2-22;
Caratteristiche sorgente:
- Modulo LED circolare 12W 1577lm;
Tipo 3F PETRA LED 34229 o equivalente

SOMMANO cadauno 148,00 106,39 15´745,72 621,96 3,950

23 Smontaggio, accurato accatastamento, riposizionamento e rimontaggio di
NP.E.07 LIM Lavagna interattiva multimediale ad uso scolastico, sono compresi gli

impianti a loro servizio quali cavi ... quanto necessario per  il successivo
rimontaggio in modo tale da avere la postazione di lavoro scolastica
utilizzabile.

SOMMANO cadauno 44,00 35,87 1´578,28 1´247,63 79,050

24 Smontaggio, accurato accatastamento, riposizionamento e rimontaggio di
NP.E.08 Videopriettore ad uso scolastico, sono compresi gli impianti a loro servizio

quali cavi elettrici, scatole di ... quanto necessario per  il successivo
rimontaggio in modo tale da avere la postazione di lavoro scolastica
utilizzabile.

SOMMANO cadauno 4,00 21,52 86,08 68,05 79,050

25 Fornitura e posa in opera di Nuovo corpo illuminante LED 22W
NP.E.09 Fornitura e posa in opera di Nuovo corpo illuminante

Caratteristiche costruttive:
- lluminotecniche: Distribuzione diff ... ed EN 60598-2-22;
Caratteristiche sorgente:
- Modulo LED circolare 22W 2841lm;
Tipo 3F PETRA LED cod.34330 o equivalente

SOMMANO cadauno 6,00 130,80 784,80 25,19 3,210

26 Fornitura e posa in opera di Nuovo corpo illuminante LED Quadrato
NP.E.10 Fornitura e posa in opera di Nuovo corpo illuminante

Caratteristiche costruttive:
- lluminotecniche: Distribuzione ... EN 60598-2-22;
Caratteristiche sorgente:
- Modulo LED circolare 22W 2841lm;
Tipo 3F LED Quadrato cod.12507 o equivalente

SOMMANO cadauno 6,00 128,65 771,90 25,24 3,270

27 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN
NP.E.11 VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE)

Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A
Conforme normativa cavi CPR UE305/11

SOMMANO cadauno 1,00 65,56 65,56 21,63 33,000

28 Rimozione, riposizionamento e ricollegamento tubazione in acciaio zincato
NP.IM.01 PN25 a servizio dell'impianto antincendio attualmente alloggiata entro il

controsoffitto al P1. L'interven ... h ad una pressione pari a 1,5 volte quella
di esercizio dell'impianto
- rilascio relativa documentazione/certificazione

SOMMANO a corpo 1,00 817,62 817,62 453,70 55,490

29 Rimozione, riposizionamento e ricollegamento tubazione in acciaio zincato
NP.IM.02 PN25 a servizio dell'impianto antincendio attualmente alloggiata entro il

controsoffitto al PT a servizio  ... h ad una pressione pari a 1,5 volte quella

COMMITTENTE: Città metropolitana di Venezia
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di esercizio dell'impianto
- rilascio relativa documentazione/certificazione

SOMMANO a corpo 1,00 751,87 751,87 396,99 52,800

30 Rimozione,impianto gas metano a servizio di locale "Laboratorio di
NP.IM.03 Chimica" comprensivo di trasporto in discarica del materiale di risulta

SOMMANO a corpo 1,00 185,70 185,70 146,80 79,050

31 Rimozione e riposizionamento unità ventilconvettore a soffitto. Negli oneri
NP.IM.04 si intendono incluse le seguenti attività:

- Chiusura/intercettazione alimentazione idrica
- Smontaggio  ... installazione nuovo tratto di tubazione ove fosse
necessario
- Ripristino collegamenti elettrici e comabdi unità pensile

SOMMANO cadauno 3,00 281,87 845,61 668,45 79,050

32 Fornitura e posa in opera di CONTROSOFFITTO
NP.OC.01 ANTISFONDELLAMENTO realizzato in lastre di cartongesso

fibrorinforzate, completo di orditura metallica di sostegno e idonei
ancoraggi pe ... rovvisionali ed i ponteggi;
- le pulizie finali.
E' incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m2 4´801,70 52,47 251´945,20 98´334,21 39,030

33 Fornitura e posa in opera di CONTROSOFFITTO
NP.OC.03 ANTISFONDELLAMENTO ANTISISMICO realizzato in lastre di

cartongesso fibrorinforzate, completo di orditura metallica di sostegno e
idonei  ... rovvisionali ed i ponteggi;
- le pulizie finali.
E' incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m2 70,70 80,96 5´723,87 1´447,57 25,290

34 Fornitura e posa di CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO in
NP.OC.04 pannelli di lana di roccia, tipo ROCKFON o similare, mod. ROCKFON

Blanka® Activity, dimensioni 600 x 600 mm, struttura a vi ... rovvisionali
ed i ponteggi;
- le pulizie finali.
E' incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m2 1´149,30 65,22 74´957,35 24´773,40 33,050

35 Fornitura e posa di tende filtranti/attenuanti per aule scolastiche.
NP.OC.05 Tenda arricciata con binario scorrevole di tipo filtrante/attenuante in tessuto

ignifugo con certificazione di ... rezza degli istituti scolastici di secondo
grado. E' incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 29,00 464,68 13´475,72 937,91 6,960

36 Fornitura e posa in opera di sistema di controventamento e aggancio delle
NP.OC.06 strutture portanti delle controsoffittature di qualsiasi natura (metalliche,

fibre minerale, etc.) atti a  ...   l'opera  finita  a perfetta  regola  d'arte.
Misurazione  della  superficie di controsoffitto effettivamente posata.

SOMMANO m2 1´149,30 9,73 11´182,69 3´095,37 27,680

37 Relazione di calcolo dei controventamenti antisismici secondo quanto
NP.OC.07 prescritto dal DM 14.01.2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni”

redatta da tecnico abilitato.
SOMMANO a corpo 1,00 1´518,00 1´518,00 0,00

38 Rimozione di impianti elettrici a vista (quali fili elettrici, scatole di
P1.01.034.00 derivazione, contatori, corpi illuminanti, ecc.). Sono compresi
1 nell'intervento la rimozione di perni e st ... ; la risarcitura di eventuali fori;

l'accatastamento ordinato a pie' d'opera dei materiali recuperabili: fili
elettrici.

SOMMANO m 17´100,00 0,04 684,00 328,32 48,000

39 Rimozione di impianti elettrici a vista (quali fili elettrici, scatole di
P1.01.034.00 derivazione, contatori, corpi illuminanti, ecc.). Sono compresi
2 nell'intervento la rimozione di perni e st ... arcitura di eventuali fori;

l'accatastamento ordinato a pie' d'opera dei materiali recuperabili: scatole di

COMMITTENTE: Città metropolitana di Venezia
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derivazione.
SOMMANO cad 165,00 0,56 92,40 44,35 48,000

40 Rimozione di impianti elettrici a vista (quali fili elettrici, scatole di
P1.01.034.00 derivazione, contatori, corpi illuminanti, ecc.). Sono compresi
4 nell'intervento la rimozione di perni e st ... a risarcitura di eventuali fori;

l'accatastamento ordinato a pie' d'opera dei materiali recuperabili: corpi
illuminanti.

SOMMANO cad 859,00 1,70 1´460,30 700,94 48,000

41 Risanamento delle strutture in cemento armato consistente nelle seguenti
P1.03.015.00 operazioni: 1- picchettatura di tutta la superficie di calcestruzzo in modo da
1 eliminare tutte le parti amm ... le per l'esecuzione dei lavori, nonché la

pulizia dell'area interessata dai lavori stessi. ciclo completo di risanamento
SOMMANO m² 154,63 63,28 9´784,99 3´913,99 40,000

42 Imprimitura di superfici intonacate si interne che esterne, mediante prodotto
P1.20.004 trasparente acrilico in soluzione, con potere consolidante per tutti i supporti

anche sfarinanti e adatto per il fissaggio di vecchie pitture, dato a pennello,
a spruzzo o rullo.

SOMMANO m² 5´043,00 2,59 13´061,37 5´224,55 40,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 564´206,37 220´125,99 39,015

T O T A L E   euro 564´206,37 220´125,99 39,015

COMMITTENTE: Città metropolitana di Venezia
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 564´206,37 220´125,99 39,015

M:001 Opere edili euro 507´442,39 191´115,60 37,663

M:001.002      Demolizioni euro 39´736,31 18´956,26 47,705
M:001.003      Costruzioni euro 355´307,85 131´642,84 37,050
M:001.004      Serramenti euro 4´828,28 1´940,90 40,199
M:001.005      Opere di finitura euro 107´569,95 38´575,60 35,861

M:002 Opere impianti elettrici e speciali euro 54´163,18 27´344,45 50,485

M:002.002      Demolizioni euro 5´551,52 3´649,80 65,744
M:002.003      Costruzioni euro 48´611,66 23´694,65 48,743

M:003 Opere impianti meccanici euro 2´600,80 1´665,94 64,055

M:003.002      Demolizioni euro 2´600,80 1´665,94 64,055

TOTALE  euro 564´206,37 220´125,99 39,015

     Mestre , 25/01/2019

Il Tecnico
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