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Citta metropolitana di Venezia - Liceo Scientifico G. Bruno

INTERVENTI SU SCUOLE IN MESTRE - "G. BRUNO"

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

A 1-LAVORI A BASE D'ASTA

a1.1 Lavori a misura (Opere civili, impianti elettrici e meccanici) € 564 206,37
a.1.2 Lavori in economia € 8 405,64
TOTALE LAVORI € 572 612,01
A 2 - ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
a.21 € 10 171,38
TOTALE ONERI SICUREZZA € 10 171,38
Al1+A2 TOTALE LAVORI + SICUREZZA € 582 783,39
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 20 000,00
b.2.1 Interventi preliminari necessari all'inizio dei lavori (compresa IVA al 10%) € 22 817,80
b.2.2 Altre somme a disposizione € 17 843,85
b.3 Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00
b.4 Imprevisti e arrotondamento € 29 139,17
b.5 Accantonamento per variazioni di prezzo in aumento di cui all'art. 106 comma 1.a) € 1 200,00
del d.lgs.50/2016
b.6 Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza € 52 000,00
(compreso CNPAIA ed IVA)
b.7 Accantonamento di cui all'art. 24 comma 4 e art. 113 commi 2,3 e 4 del € 11 655,67
d.lgs.50/2016
b.8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
b.9 Spese per pubblicita € 0,00
b.10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato € 0,00
speciale di appalto, altri eventuali collaudi specialistici
b.11 Oneri fiscali (IVA 10% su A1+A2+b.1+b.2) € 62 560,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 217 216,61
Al1+A2+B TOTALE COMPLESSIVO € 800 000,00
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