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Num.Ord DIMENSIONI - IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Opereedili (SpCat 1)
Demolizioni (Cat 2)
1/1 Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo.
14E.05.018.a|Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, I'abbassamento, Ic
sgombero, laraccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del material¢
di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per
dareil lavoro finito aregola d'arte. DEMOLIZIONE
PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli
metallici
DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTI IN DOGHE
PIANO TERRA
Atrio ecorridoi - T.022, T.048, T.018 *(par.ug.=186,5+18,5+
216,9) 421,90 421,90
Portineria e disimpegno * (par.ug.=14,20+3) 17,20 17,20
Laboratori - T.020, T.023, T.025, T.026 * (par.ug.=84,00+84,5+
69+88) 325,50 325,50
Corridoio lato sx - T.028, T.027, T.024b, T.024 *
(par.ug.=16,5+10+16,7+33,9) 77,10 77,10
Bagni e archivio - T.029, T.030-31 *(par.ug.=32,00+32) 64,00 64,00
Magazzini * (par.ug.=31+31) 62,00 62,00
Portico (corridoio distributivo Palestra) T.062 186,50
Infermeria T.072 19,00
PRIMO PIANO
Corridoi - P1.021, 022, 023, 028, 032, 047 * (par.ug.=167+
92,3+42,4+16,7+10,8+15,5) 344,70 344,70
Servizi - P1.024 (antibagno) 12,20
Servizi eripostiglio - P1.026, P1.027 32,00
AuleAl, A2, A3, A4, A5 *(par.ug.=(46,5* 4)+47) 233,00 233,00
Aule A6, A7, A8, A9 *(par.ug.=33+47,5+47,5+45,5) 173,50 173,50
Aule A10, A11, A12, A13, A14,A15 *(par.ug.=50+(47,5* 3)+
47+69) 308,50 308,50
Ripostiglio - P1.036 14,00
Servizi *(par.ug.=31+31) 62,00 62,00
Laboratorio biologia 104,50
Salainsegnanti e servizi *(par.ug.=26,5+12+7+12,5) 58,00 58,00
SECONDO PIANO
Corridoi - P2.021, 022, 023, 028, 032, 047 * (par.ug.=167+
92,3+42,4+16,7+10,8+15,5) 344,70 344,70
Servizi - P2.24 32,00
Servizi eripostiglio - P2.026, 027 32,00
Aule B1, B2, B3, B4, B5 *(par.ug.=(46,5* 4)+47) 233,00 233,00
Aule B6, B7, B8, B9 * (par.ug.=33+47,5+47,5+45,5) 173,50 173,50
AuleB10, B11, B12, B13, B14, B15, B16 *(par.ug.=50+(47,5*
3)+47+69+26,5) 335,00 335,00
Ripostiglio - P2.036 14,00
Servizi *(par.ug.=31+31) 62,00 62,00
Laboratorio informatica 104,50
Servizi e disimpegno * (par.ug.=12,5+7) 19,50 19,50
SOMMANO m? 37865,80 8,89 34°366,96
2/2 Demolizione parziale o totale di controsoffitti di qualsiasi tipo.
14E.05.018.b |Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, |'abbassamento, Ic
sgombero, laraccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del material¢
di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per
dareil lavoro finito aregola d'arte. DEMOLIZIONE
A RIPORTARE 34°366,96

COMMITTENTE: Citta metropolitanadi Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

34'366,96

3/3
14E.05.025.b

4/34
14E.05.014.a

5/35
14E.06.003.0
0

PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI pannelli fibra
minerale, gesso e gessorivestito

DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTI IN QUADROTTE 60 X
60

Piano terra - lab. informatica 2

SOMMANO nv?

Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici
normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza,
|'abbassamento, |'accatastamento del materiale giudicato
recuperabile dallaD.L. cherimarradi proprietadell’Amm.ne
appaltante, 1o sgombero, laraccolta differenziata del materiale
di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risultain eccedenza, I'indennita di discaricae
guanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI
METALLICI scale e strutture portanti

demolizione profili metallici di sostegno controsoffitto in doghe
nei locali servizio igienico al piano primo

profilo estruso in ferro e L di sostegno (profilo 100 x 40 mm)

SOMMANO kg

Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od
assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20
cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di
qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per le necessarie opere provvisiondi e di sicurezza,
|"'abbassamento, 10 sgombero, laraccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, I'indennita di discaricae
guanto altro necessario per dare il lavoro finito aregola d'arte.
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN
LATERIZIO tavolati in laterizio

Demolizione di pignatte di prossimo sfondellamento, compreso
intonaco oggetto di distacco. Stimata nellaragione del 5% di
tuttala superficie del solai ove & presente il controsoffitto in
doghe ovvero dovei solai presentano sfondellamento.

Vedi vocen® 1 [m? 3 865.80]

SOMMANO m?

Sgombero e carico su automezzo con I'impiego di mezzi
meccanici e trasporto ale pubbliche discariche, entro una
distanza di km 10, dei materiali di risulta provenienti dalle,
demolizioni (valutati a volume sul mezzo di trasporto)
SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA
FINO A km 10

Smaltimento di porzioni di solaio e intonaco oggetto di
distacco. Stimata nellaragione di h 4 cm per tutta la superficie
dei solai ove é presenteil controsoffitto in doghe ovvero dovei
solai presentano sfondellamento.

Vedi vocen® 1 [m?2 3 865.80]

Rimozione e smaltimento delle tende veneziane rotte (stimate
10 aule, ovvero 20 tende)

SOMMANO m?

4,00

0,05

0,040

6,300

74,50

74,50

25,20

25,20

193,29

193,29

154,63

1,00

155,63

14,07

0,76

14,68

9,41

1'048,22

19,15

2'837,50

1'464,48

A RIPORTARE

39736,31

COMMITTENTE: Citta metropolitanadi Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

39'736,31

6/18
NP.OC.01

Costruzioni (Cat 3)

Forniturae posain operadi CONTROSOFFITTO
ANTISFONDELLAMENTO realizzato in lastre di cartongessg
fibrorinforzate, completo di orditura metallica di sostegno e
idonei ancoraggi per installazionein aderenzaa solai esistenti
in laterocemento. 1l soffitto dovra garantire un grado di
protezione El 90" del solaio oggetto di intervento ed essere
antisfondellamento, entrambe |e caratteristiche dovranno
essere certificate.

Il controsoffitto di contenimento in aderenza € realizzato con
orditurametallicasingola, e singolo rivestimento realizzato
con lastre in gesso rivestito tipo knauf Diamant o similare,
atto agarantire il contenimento per solai in latero-cemento
soggetti afenomeno di sfondellamento e certificato per tale
funzioni, cosi come la prestazione di resistenzaal fuoco El 90'
dovra essere certificata

L’ orditura metallica sara realizzata con profili in acciaio
zincato con classificazione di 1° scelta, anorma UNI EN
10327-10326 spessore 0,6 mm: profili aguidaa U per i
perimetri, profili metallici a C fissati al solaio tramite
adeguato numero di ganci regolabili e posti ad interasse non
superiore ai 400 mm. | profili dovranno avere classe A1 di
reazione a fuoco. | ganci regolabili saranno fissati al solaio
tramite idonei tasselli per soffitto di contenimento posti ad
interasse massimo di 1000 mm.

Il rivesitmento dell'orditura sararealizzato con singolo strato
di lastre in gesso rivestito tipo Knauf Diamant GKFI
(DFH2IR) o similare, prodotte secondo la normativa DIN
18180 e conformi alanorma UNI EN 520, lastre con buona
resistenza al'umidita (lastre idroresistenti), classe di reazione
al fuoco A2-s1-d0 (B) secondo laUNI EN 13501-1,; lelastre
saranno avvitate all'orditura metallica con viti autofilettanti
fosfatate.

I soffitto dovra garantire un grado di protezione El 90 del
solaio oggetto di intervento, essere antisfondellamento ed
antisismico; le caratteristiche dovranno essere certificate.
Nella presente sono daritenersi sempre incluse:

- lastuccaturadel giunti tralelastre, armati con nastro, e degli
angoli e delle testi delle viti; lasigillaturaal'incontro con le
strutture verticali eseguita con banda microforaa e collante
speciae;

- I'eventuale realizzazione di veletta di chiusura perimetrale
nel caso in cui il controsoffitto non sia aderente alle pareti
d'ambito; € compresa l'eventuale realizzazione di scassi o
sagomature necessarie per consentire il passaggio impianti o
|'adattamento ai perimetri dei locali e le sagomature necessarie
agarantire I'aperturadel serramenti.

- la protezione delle pavimentazioni;

- larimozione delle porzioni di solaio oggetto di distacco
(oneri di conferimento, trasporto e smaltimento a discarica
esclusi);

- le strutture provvisionali ed i ponteggi;

- lepuliziefinali.

E' incluso ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola
darte.

REALIZZAZIONE NUOVO CONTROSOFFITTO EI90 E
ANTISFONDELLAMENTO

PIANO TERRA

Disimpegno

Auladocenti - T.035

Corridoio lato sx - T.028, T.027, T.024b, T.024 * (par.ug.=21+
10+20,3+42)

Bagni e archivio - T.029, T.030-31 * (par.ug.=32,00+32)
Magazzini * (par.ug.=31+31)

Portico (corridoio distributivo Palestra) T.062

Infermeria T.072

93,30
64,00
62,00

3,00
22,50

93,30
64,00
62,00
186,50
19,00

A RIPORTARE

450,30

39736,31

COMMITTENTE: Citta metropolitanadi Venezia
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 450,30 39'736,31
Aulainformatica server - T.021 15,50
Sala stampa-archivio 72,00
AulaR4 49,00
Alanord - dismpegno ed atrio * (par.ug.=20,5+42,5) 63,00 63,00
Alanord - corridoi *(par.ug.=18,5+77,50) 96,00 96,00
Alanord - AulaC1, C2, C3, C4, C5 *(par.ug.=47+47,5+47 5+
45,5+48) 235,50 235,50
Alanord - Servizi *(par.ug.=29,5+13,5+12,5+3,5) 59,00 59,00
Lab. bar 12,50
Piano terra - Bar, disimpegno e officina* (par.ug.=39+15+33,5) 87,50 87,50
Galleriaesterna 182,00
PRIMO PIANO
Corridoi - P1.021, 022, 023, 028, 032, 047 * (par.ug.=20,3+
10,2+20,3+52,4+161,9+102,3) 367,40 367,40
Servizi - P1.024 32,00
Servizi eripostiglio - P1.026, P1.027 32,00
Aule Al, A2, A3, A4, A5 *(par.ug.=(46,5* 4)+47) 233,00 233,00
Aule A6, A7, A8, A9 *(par.ug.=33+47,5+47,5+45,5) 173,50 173,50
Aule A10, All, A12, A13, A14,A15 *(par.ug.=50+(47,5* 3)+
47+69) 308,50 308,50
Ripostiglio - P1.036 14,00
Servizi *(par.ug.=31+31) 62,00 62,00
Salainsegnanti e servizi * (par.ug.=26,5+12+7+12,5) 58,00 58,00
Alanord - corridoi *(par.ug.=11+17+73,5) 101,50 101,50
Alanord - AulaD1, D2, D3, D4, D5 *(par.ug.=47+47,5+47,5+
45,5+48) 235,50 235,50
Alanord - Servizi *(par.ug.=29,5+13,5+12,5+3,5) 59,00 59,00
SECONDO PIANO
Corridoi - P2.021, 022, 023, 028, 032, 047 * (par.ug.=20,3+
10,2+20,3+52,4+161,9+102,3) 367,40 367,40
Servizi - P2.24 32,00
Servizi eripostiglio - P2.026, 027 32,00
Aule B1, B2, B3, B4, B5 *(par.ug.=(46,5* 4)+47) 233,00 233,00
Aule B6, B7, B8, B9 * (par.ug.=33+47,5+47,5+45,5) 173,50 173,50
AuleB10, B11, B12, B13, B14, B15, B16 *(par.ug.=50+(47,5*
3)+47+69+26,5) 335,00 335,00
Ripostiglio - P2.036 14,00
Servizi *(par.ug.=31+31) 62,00 62,00
Servizi e disimpegno * (par.ug.=12,5+7) 19,50 19,50
Scale 3 vani (solo piano copertura) * (par.ug.=25,00+45+24) 94,00 94,00
Alanord - corridoi *(par.ug.=11+17+73,5) 101,50 101,50
Alanord - AulaEl, E2, E3, E4, E5 *(par.ug.=47+47,5+47,5+
45,5+48) 235,50 235,50
Alanord - Servizi *(par.ug.=29,5+13,5+12,5+3,5) 59,00 59,00
Alanord - vani scala *(par.ug.=22,3+22,3) 44,60 44,60
SOMMANO m2 4'801,70 52,47 251'945,20
7119 Forniturae posain operadi CONTROSOFFITTO
NP.OC.03 |ANTISFONDELLAMENTO ANTISISMICO redlizzato in
lastre di cartongesso fibrorinforzate, completo di orditura
metallica di sostegno eidonel ancoraggi per installazione in
aderenza a solai esistenti in laterocemento. 11 soffitto dovra
garantire un grado di protezione El 60' del solaio oggetto di
intervento ed essere antisfondellamento, entrambe le
caratteristiche dovranno essere certificate.
Il controsoffitto di contenimento in aderenza & realizzato con
orditurametallicasingola, e singolo rivestimento realizzato
con lastre tipo AQUAFIRE resistente a carico dinamico fino a
80kg/m2, costituito dalastrain cemento alleggerito
fibrorinforzato AQUAFIRE di spessore 12.5mm, conforme
A RIPORTARE 291'681,51

COMMITTENTE: Citta metropolitanadi Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

291'681,51

8/20
NP.OC.04

allanormaEN 12467:2012 - cat. A eallanormaETAG 018
4:2011, classe di reazione al fuoco A1 secondo UNI EN
13501-1, peso 12.0kg/m2, fattore di resistenza al vapore j=
31, conducibilitatermica A = 0,20W/mK.

L’orditura metallica sararealizzata con profili in acciaio
zincato con classificazione di 1° scelta, anorma UNI EN
10327-10326 spessore 0,6 mm: profili aguidaa U per i
perimetri, profili metallici aC fissati al solaio tramite
adeguato numero di ganci regolabili e posti ad interasse non
superiore ai 400 mm. | profili dovranno avere classe A1 di
reazione a fuoco. | ganci regolabili saranno fissati a solaio
tramite idonei tasselli per soffitto di contenimento posti ad
interasse massimo di 1000 mm.

I soffitto dovra garantire un grado di protezione El 60 del
solaio oggetto di intervento, essere antisfondellamento ed
antisismico; le caratteristiche dovranno essere certificate.
Nella presente sono daritenersi sempre incluse:

- lastuccaturadei giunti tralelastre, armati con nastro, e degli
angoli e delle testi delle viti; lasigillaturaal'incontro con le
strutture verticali eseguita con banda microforaa e collante
speciae;

- I'eventuale realizzazione di veletta di chiusura perimetrale
nel caso in cui il controsoffitto non sia aderente alle pareti
d'ambito; € compresa l'eventuale realizzazione di scassi o
sagomature necessarie per consentire il passaggio impianti o
|'adattamento ai perimetri dei locali e le sagomature necessarie
agarantire|'aperturadei serramenti.

- la protezione delle pavimentazioni;

- larimozione delle porzioni di solaio oggetto di distacco
(oneri di conferimento, trasporto e smaltimento a discarica
eclusi);

- le strutture provvisionali ed i ponteggi;

- lepuliziefinali.

E' incluso ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola
darte.

Porticato esterno ingresso principale

SOMMANO m2

Forniturae posa di CONTROSOFFITTO
ANTISFONDELLAMENTO in pannelli di lanadi roccia, tipo
ROCKFON o similare, mod. ROCKFON Blanka® Activity,
dimensioni 600 x 600 mm, strutturaavista.

Fornitura e montaggio di controsoffitto prefabbricato
ispezionabile costituito da pannelli di fibraminerale in lana di
roccia, marca ROCKFON o similare, mod. ROCKFON
Blanka® Activity, dimensioni 600 x 600 mm sp. 40 mm,
struttura realizzata con profili portanti a T24 vincolati con
apposito raccordo a muro, pendini regolabili posti ad interasse
di 800 mm e fissati a soffitto mediante tasselli ad espansione.
I soffitto dovra garantire un grado di protezione El 60 del
solaio oggetto di intervento, essere antisfondellamento ed
antisismico; |e caratteristiche dovranno essere certificate.
Nella presente sono daritenersi sempre incluse:

- I'eventuale realizzazione di veletta di chiusura perimetrale
nel caso in cui il controsoffitto non sia aderente alle pareti
d'ambito; € compresal'eventuale realizzazione di scassi o
sagomature necessarie per consentire il passaggio impianti o
|'adattamento ai perimetri dei locali e le sagomature necessarie
agarantire |'apertura dei serramenti.

- la protezione delle pavimentazioni;

- larimozione delle eventuali porzioni di intonaco o solaio
oggetto di distacco;

- le strutture provvisionali ed i ponteggi;

- lepulizie finali.

E' incluso ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola
darte.

70,70

70,70

80,96

5723,87|

A RIPORTARE

297°405,38

COMMITTENTE: Citta metropolitanadi Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

297°405,38

9/21
NP.OC.07

10/ 22
NP.OC.06

PIANO TERRA

Atrio T.022 e Corridoi T.018 e T.048 *(par.ug.=186,50+231,5+
22)

Portineria

Laboratorio - T.015

Laboratori - T.020, T.023, T.025, T.026 *(par.ug.=84,00+84,5+
69+88)

Piano terra- Atrio

PIANO PRIMO

Laboratorio biologia

PIANO SECONDO

Laboratorio informatica

SOMMANO m2

Relazione di calcolo dei controventamenti antisismici secondo
quanto prescritto dal DM 14.01.2008 “Nuove norme tecniche
per le costruzioni” redatta da tecnico abilitato.

SOMMANO acorpo

Forniturae posain operadi sistemadi controventamento e
aggancio delle strutture portanti delle controsoffittature di
qualsiasi natura (metalliche, fibre minerale, etc.) atti a
garantire |’ antisismicitarichiestadal progetto, in funzione
dellazonasismicadi riferimento, dellatipologiae dei pesi dei
controsoffitti utilizzati e delle altezze di installazione rispetto
al livello basale della struttura.

Il sistema sara composto da:

« Profili longitudinali e trasversali della struttura base con
aggancio antisismico, certificata CE con resistenza a fuoco
classe A1 (secondo EN 13964), muniti di aggancio in acciaio
inox atto ad assicurare unaresistenza allo sgancio minima di
240N in trazione;

« Sistema di controventamento a croce da applicare ai profili
longitudinali e trasversali, costituito da: raccordo a croce di
fissaggio dei controventi ai profili principali, barre asolate da
tagliare in cantiere e da applicare fraraccordo a croce e staffe
di ancoraggio, profili a“C” perimetrali, staffe di fissaggio da
applicare a massimo ogni ogni 600 mm sui profili perimetrali,
accessori di fissaggio al’intradosso delle strutture portanti
dell’edificio (barre asolate e inclinate);

« Elementi di pendinatura standard con tondino rigido e
gancio con mollg;

» Materiali d'uso e di fissaggio e quant’ altro necessario per
dareil sistema antisismico montato e finito aregola d' arte.

Il calcolo di progetto € puramente esemplificativo ed andra
successivamente aggiornato e fornito dall’impresa esecutrice
in funzione del modello e marca effettivamente utilizzata.

E’ dunque onere a carico dell’ Impresa, compreso e
compensato nelle voci di contratto per larealizzazione dei
controsoffitti metallici e in cartongesso, il calcolo costruttivo
a sensi del DM 14.01.2008 a firma di tecnico abilitato per
tutte le tipologie di strutturadi sostegno di controsoffitti
effettivamente redlizzate in fase di esecuzione. Detta
Relazione di calcolo deve essere sottoposta ad approvazione
del Direttore dei Lavori primadellarealizzazione delle
strutture stesse.

Per quanto riguarda gli elementi inseriti nel controsoffitti
(corpi di illuminazione, terminali aeraulici, etc.) si precisa che
quest’ ultimi dovranno essere fissati autonomamente al solaio
ed alle strutture portanti € non gravare in alcun modo sulla
struttura del controsoffitto (onere computato a parte e incluso
nelle relative voci degli elementi puntuali sospes a soffitto).
Tutti gli accessori per il montaggio, gli accantieramenti, i

440,00

325,50

440,00
14,50
74,50

325,50
85,80

104,50

104,50

17149,30

1,00

1,00

65,22

1'518,00

74°957,35

1'518,00

A RIPORTARE

373880,73

COMMITTENTE: Citta metropolitanadi Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

373'880,73

11/23
14E.18.009.0
0

12/36
P1.03.015.00
1

tagli, gli sfridi, i ponti di servizioei sollevamenti e
quant'altro necessario per dare |'opera finita aperfetta
regola darte.

Misurazione della superficie di controsoffitto effettivamente
posata.

Vedi voce n® 20 [m2 1 149.30]

SOMMANO m2

Fornitura e posain operadi intonaco civile per interni
confezionato in cantiere, dato a qualunque altezza su pareti
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno
spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e
fino, compresala preventiva formazione di fascie guida a
distanza sufficientemente ravvicinata. L'intonaco grezzo sara
formato con maltaidraulica dosata a 350 kg di calce
eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia vivalavata,
I'intonaco di finitura sara formata con idoneo premiscelato a
base calce, in pasta pronto al'uso od in polvere, per interni. Nor
eammesso |'utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco premiscelato
con la sola eccezione della stabiliturafinale. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per laforniturae
posain operadi paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta
altezza, laformazione degli spigoli siavivi che smussati, le|
lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, i
sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per
impianti tecnici, la pulizia e I'asporto del materiale di risultaa
finelavoro, laraccolta differenziata del materiale di risulta, il
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del material¢
di risulta, I'indennita di discarica e quanto altro necessario per
dareil lavoro finito aregolad'arte. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI INTONACO CIVILE PER INTERNI

Ripristino intonaco su porzione ammal orata su solaio primo
secondo alanord corridoio in porzione vicinaalle finestre

SOMMANO m?

Risanamento delle strutture in cemento armato consistente nelle
seguenti operazioni: 1- picchettatura di tuttala superficie di
calcestruzzo in modo da eliminare tutte le parti anmalorate in
fase di distacco e/o incoerenti; 2- accurata demolizione del
calcestruzzo nelle zone adiacenti alle armature corrose per una
profondita tale da consentirne unaloro eventual e sostituzione e/
o integrazione; 3- pulizia di tutte le superfici del calcestruzzo e
dei ferri di armatura mediante idrosabbiatura a pressione o atro
mezzo idoneo; 4- applicazione con due mani date a pennello del
trattamento passivante dei ferri d'armatura originari con
rivestimento anticorrosivo, avente ottima resistenza ai solfati, a
base di cemento, con spessore minimo del protettivo pari a 150-
200 micron; 5- riporto in sagoma delle superfici in cal cestruzzo
mediante applicazione di malta antiritiro (premiscelato
cementizio polimero-modificato a basso modulo elastico), per I¢
zone sollecitate termodinamicamente dove l'intervento di
risanamento viene eseguito alivello superficiale (con profondit:
massima pari acm. 1-1,5). Per le zone con rilevanza strutturale
(quando la profondita dell'intervento superacm. 1,5) si
prescrive |'utilizzo di malta antiritiro (premiscelato cementizio
ibroarmato, a medio modulo elastico), il tutto per uno spessore
medio di cm.2. Nel prezzo sono pure compresi e compensati gli
oneri per I'eventuali opere provvisionali etutti gli accessori,
materiali, attrezzature e quant'altro utile per |'esecuzione dei
lavori, nonché lapulizia dell'areainteressata dai lavori stessi.
ciclo completo di risanamento

Quantita presunta considerando chei travetti sono in ragione di
1 ogni 40 cm e che vanno trattati per il 10% dellaloro

1,00

7,500

1'149,30

17149,30

7,50

7,50

9,73

26,10

11°182,69

195,75

A RIPORTARE

385259,17

COMMITTENTE: Citta metropolitanadi Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3857259,17

13/13
14E.05.007.c

14/14
14E.26.008.b

superficie ossia:il $ % dell'intera superficie di solaio
Vedi vocen® 1 [m?2 3 865.80]

SOMMANO nv?

Serramenti (Cat 4)

Demolizione di serramenti siainterni che esterni di ogni genere,
forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisiondi e di
sicurezza, larimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscurg
e gelosie avvolgibili, I'abbassamento, |'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dallaD.L. che rimarrara di
proprieta dell’Amm.ne appaltante, |0 sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
I"indennita di discarica e quanto altro necessario per dareil
lavoro finito aregolad'arte. DEMOLIZIONE DI
SERRAMENT]I serramenti esterni metallici

Porta REI portico esterno

Porta REI primo piano aula P1.015

SOMMANO m?

Fornitura e posain operadi porta tagliafuoco isolante in accaio
con telaio isolato a due battenti ciechi di cui uno semifisso, in
possesso di omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI
9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla)
D.L. costituitadai seguenti elementi principali: - controtelaio in
acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti adare stabilitae
tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a
murare o fori di fissaggio allamuratura; - sigillatura dello
spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate
in acciaio di cui una portante ed unadi rivestimento isolate
termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte
termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nellalarghezza
adeguata per muri finiti fino a 15 cm; - mostre perimetrali
(normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale
isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio
pressopiegata a disegno; - battenti piani di idoneo spessore
(mimino 70 mm) costituito da struttura metallicainterna,
pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica,
rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegata @
disegno eresasolidale con il sottostante pacchetto mediante
colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque senza
ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di
identificazione; - ferramenta di manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualitaidonee al'uso cui e destinata, composta
da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di
grandi dimensioni con bussolainternain nylon antirumore ed
autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati
in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di
movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura,
serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e
relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed
antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta
dellaD.L.; - predisposizione per il montaggio (davalutarsi a
parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni
antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui battenti e
guarnizioni in gommadi battuta sul telaio; - eventuali parti fisse
per laterali e/o sopraluce ciechi eseguite mediante telai e
pannelli dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili; -
finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri

2,000
1,200

0,040

2,100
2,100

154,63

154,63

4,20
2,52

6,72

63,28

17,84

9784,99

119,88

A RIPORTARE

395 164,04|

COMMITTENTE: Citta metropolitanadi Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

395164,04]

15/15
14E.26.024.b

16/ 16
14E.26.007.b

epossidiche di alta qualita con finiturasialucida che opaca, nel
colore (tinte RAL) e nell'aspetto asceltadellaD.L., compreso
maggior onere per verniciatura di telaio ed antain colori
diversi. Néel prezzo s intende compreso e compensato |'onere
per I'idonea campionatura completa di accessori che
I'Appaltatore dovra presentare primadell'inizio dei lavori e
guanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE
TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIOT.I. A DUE
BATTENTI CIECHI porte oltrei 3,20 mq

Porta REI portico esterno

SOMMANO nv?

Fornitura e posain opera di maniglione antipanico
FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE
ANTIPANICO per porte a due battenti

SOMMANO n.

Fornitura e posain operadi portatagliafuoco isolante in accaio
con telaio isolato ad un battente cieco, in possesso di
omologazione integrale REI 60 secondo norma UNI 9723,
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettatadallaD.L.
costituita dai seguenti elementi principali: - controtelaio in
acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti adare stabilitae
tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a
murare o fori di fissaggio allamuratura; - sigillatura dello
spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiere pressopiegate
in acciaio di cui una portante ed unadi rivestimento isolate
termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte
termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nellalarghezza
adeguata per muri finiti fino a 15 cm; - mostre perimetrali
(normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale
isolante rivestito esternamente con lamieradi acciaio
pressopiegata a disegno; - battente piano di idoneo spessore
(mimino 70 mm) costituito da struttura metallicainterna,
pacchetto coibente stratificato ad el evata tenuta termica,
rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegataa
disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante
colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque senza
ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di
identificazione; - ferramentadi manovra e bloccaggio con
caratteristiche e qualitaidonee all'uso cui e destinata, composta
da un numero minimo di 3 cernierein acciaio di grandi
dimensioni con bussola internain nylon antirumore ed
autolubrificante, rostro fisso centrale applicato in
corrispondenza del |ato cerniera, serraturadi tipo antincendio
adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie
del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nef
tipo e colore asceltadellaD.L.; - predisposizione per il
montaggio (davalutarsi a parte) di chiudiporta, operatori
antincendio e maniglioni antipanico; - guarnizioni perimetrali
termoespandenti sul battente e guarnizioni in gommadi battuta
sul telaio; - eventuali parti fisse per laterali €/o sopraluce ciechi
eseguite mediante telai e pannelli dello stesso tipo e
caratteristiche di quelle apribili; - finitura superficiale mediante
verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualita
con finitura sialucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e
nell'aspetto a sceltadellaD.L ., compreso maggior onere per
verniciatura di telaio ed antain colori diversi. Nel prezzo si
intende compreso e compensato |'onere per |'idonea
campionatura completa di accessori che I'Appaltatore dovra
presentare primadell‘inizio dei lavori e quanto altro necessario

2,000

2,100

4,20

4,20

1,00

1,00

605,00

425,00

2'541,00

425,00

A RIPORTARE

398 130,04|

COMMITTENTE: Citta metropolitanadi Venezia
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 3987130,04|

per dareil lavoro finito aregolad'arte. FORNITURA E POSA
IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO
T.I. AD UN BATTENTE CIECO porte oltrei 2 mq

Porta REI primo piano aula P1.015 1,200 2,100 2,52

SOMMANO m? 2,52 620,00 1'562,40

17/17 Fornitura e posain opera di maniglione antipanico
14E.26.024.a| FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE
ANTIPANICO per porte ad un battente

1,00

SOMMANO n. 1,00 180,00 180,00

Operedi finitura (Cat 5)

18/37 Fornitura e posain operadi idropittura murale lavabile per
14E.28.001.a |interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima
di 4 ml dapiano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitural
delle superfici datrattare mediante uso di stracci o scopi netti al
finedi toglierei residui asportabili facilmente. E' daritenersi
inoltre compreso e compensato |’ onere per |la stuccatura
saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali
piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti
stuccate. Per 2 mani apennello o arullo. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI
CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni

Tinteggiatura controsoffitti

Vedi voce n® 18 [m2 4 801.70] 4'801,70

SOMMANO nv? 4'801,70 8,17 397229,89

19/43 Fornitura e posain operadi idropittura murale lavabile per
14E.28.001.a |interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima
di 4 ml dapiano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura
delle superfici datrattare mediante uso di stracci o scopi netti al
finedi toglierei residui asportabili facilmente. E' daritenersi
inoltre compreso e compensato |’ onere per |la stuccatura
saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali
piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti
stuccate. Per 2 mani apennello o arullo. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI
CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni

Tinteggiatura pareti fino ad h 150 cm su tutti i locali

PIANO TERRA

auleaanord 138,000 1,500 207,00
laboratori e aule 378,000 1,500 567,00
corridoi 400,000 1,500 600,00
servizi 178,000 1,500 267,00
PIANO PRIMO e SECONDO
aule alanord 2,00 138,000 1,500 414,00
corridoi alanord 2,00 100,000 1,500 300,00
corridoi 2,00 243,000 1,500 729,00
aule 2,00 475,000 1,500f 1°425,00
servizi 2,00 178,000 1,500 534,00

SOMMANO m? 57043,00 8,17 41°201,31]

20/ 44 Imprimitura di superfici intonacate si interne che esterne,

A RIPORTARE 480'303,64'

COMMITTENTE: Citta metropolitanadi Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

480°303,64|

P1.20.004

21/45
14E.28.001.b

22/ 46
NP.OC.05

mediante prodotto trasparente acrilico in soluzione, con potere
consolidante per tutti i supporti anche sfarinanti e adatto per il

fissaggio di vecchie pitture, dato a pennello, a spruzzo o rullo.

Vedi voce n° 43 [m2 5 043.00]

SOMMANO m?

Fornitura e posain operadi idropittura murale lavabile per
interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza massima
di 4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la protezione di
arredi impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura
delle superfici datrattare mediante uso di stracci o scopi netti al
fine di toglierei residui asportabili facilmente. E' daritenersi
inoltre compreso e compensato |’ onere per la stuccatura
saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali
piccole scalfitture , compresa la carteggiatura delle parti
stuccate. Per 2 mani apennello o arullo. FORNITURA E
POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI
CIVILE ABITAZIONE Bianche acriliche per esterni

Vedi voce n® 19 [m2 70.70]

SOMMANO nv?

Fornitura e posa di tende filtranti/attenuanti per aule
scolastiche.

Tenda arricciata con binario scorrevole di tipo
filtrante/attenuante in tessuto ignifugo con certificazione di
omologazionein classe di reazione al fuoco 1, e provvisti di
regolare marcatura " CE"/marchi di certificazione riconosciuti
datutti i paesi dell'Unione Europea. Dimensione foro finestra
di base 360 x altezza 215 cm. Latenda dovra avere inoltre le
seguenti caratteristiche:

- rapporto di arricciaturadel 70%

- composizione anallergica

- colore asceltadellaDL

- protezione UV ameno 90%

- resistenza allo strappo

- assenza di sostanze nocive

-noPVC

- tenuta colore: >5 Norma SO 105-B02

- peso: almeno 260 g/mq spessore: 0,50 mm +/- 5%

- formaldeide:assente

- trasmissione solare: 9%

- riflessione solare: 9%

- trasmissione UV: 7%

- lavabili a30 gradi centigradi

- tessuto: tipo Trevira

| binari di sostegno dei tendaggi dovranno esserein alluminio
anodizzato, completo di scorrevoali, testate di chiusurain
alluminio, staffe di fissaggio a soffitto in alluminio e
minuteriadi fissaggio. Le tende dovranno essere garantite per
ameno due anni, per qualsiasi inconveniente da difetto di
fabbrica o di montaggio, decorrenti dalladatadi posain
opera. Tenda e supporti dovranno rispettare le norme vigenti
in materiadi sicurezza degli istituti scolastici di secondo
grado. E' incluso ogni atro onere per dareil lavoro finito a
regolad'arte.

Tende per aule scolastiche

PIANO TERRA Laboratori T.020-23-25-26

PIANO PRIMO AulaA15

PIANO PRIMO Laboratorio biologia

SECONDO PIANO AulaE1-2-3-4-5

SOMMANO cadauno|

5°043,00

5'043,00

70,70

70,70

13,00
4,00
2,00

10,00

29,00

2,59

8,51

464,68

13°061,37,

601,66

13'475,72

A RIPORTARE

507°442,39

COMMITTENTE: Citta metropolitanadi Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

507°442,39

23/4
P1.01.034.00
2

2415
P1.01.034.00
1

25/6
NP.E.O1

2617
NP.E.05

Opereimpianti elettrici e speciali (SpCat 2)
Demolizioni (Cat 2)

Rimozione di impianti elettrici avista (quali fili elettrici, scatole
di derivazione, contatori, corpi illuminanti, ecc.). Sono
compresi nell'intervento larimozione di perni e staffe di
ancoraggio; larisarcituradi eventuali fori; |I'accatastamento
ordinato a pie' d'opera dei materiali recuperabili: scatole di
derivazione.

scatole di derivazione totali per piano * (par.ug.=55* 3)

SOMMANO cad

Rimozione di impianti elettrici avista (quali fili elettrici, scatole
di derivazione, contatori, corpi illuminanti, ecc.). Sono
compresi nell'intervento larimozione di perni e staffe di
ancoraggio; larisarcituradi eventuali fori; |'accatastamento
ordinato apie' d'operadei materiali recuperabili: fili elettrici.
Piano terra*(lung.=1700,00* 3)

Primo piano * (lung.=2000,00* 3)

Secondo piano * (lung.=2000,00* 3)

SOMMANO m

Rimozione accurata di apparecchi elettrici montati su
controsoffito quali corpo illuminante con pittogramma, lampade
di emergenza compresi gli impianti aloro servizio quali cavi
elettrici, scatole di derivazione, ecc.

Sono compresi nell'intervento larimozione di perni e staffe di
ancoraggio; larisarcituradi eventuali fori; |'accatastamento
ordinato a pie' d'opera dei materiali che devono essere tutti
recuperati il ripristino dell'impianto elettrico con eventuale e
posain operadi nuovi cavi e quanto necessario per il
successivo rimontaggio su nuovo controsoffitto in modo tale da|
avere |'apparecchio funzionante.

Piano Terra

Piano Primo

Piano Secondo

BAR

SOMMANO cadauno|

Smontaggio, ripristino accurato e collaudo di apparecchi per la
rilevazione incendi su controsoffito ( Rilevatore ottico di fumo,
rilevatore di gas) compresi gli impianti aloro servizio quali cavi
elettrici, scatole di derivazione, ecc.

Sono compresi nell'intervento le seguenti attivita:
Disattivazione temporanea della central e rivel azione fumi;
Smontaggio ed identificazione univoca del rivelatore;
Smontaggio ed indentificazione univoca della base del
rivelatore;

Isolamento dei conduttori elettriciu;

L'accatastamento ordinato in luogo concordato dei materiali che
devono essere tutti recuoperati;

Pulizia e rimontaggio in analoga posizione dei dispositivi a
servizio dell'impianto rivelazione fumi;

collaudo funzionale dell'impianto.

1l ripristino ordinato dell'impianto a servizio dellarivelazione
fumi con eventuale fornitura e posain operadi nuovi cavi €|
quanto necessario per il successivo rimontaggio su nuovo
controsoffitto in modo tale da avere |'apparecchio funzionante .
Piano terra

Piano Primo

Piano Secondo

165,00

5100,00
6000,00
6000,00

165,00

165,00

57100,00
6°000,00
6°000,00

17°100,00

12,00
6,00
6,00
2,00

26,00

10,00
5,00
4,00

0,56

0,04

38,02

92,40

684,00

988,52

A RIPORTARE

19,00

509207,31

COMMITTENTE: Citta metropolitanadi Venezia
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19,00 509°207,31
SOMMANO cadauno 19,00 23,51 446,69
2718 Rimozione di impianti elettrici avista (quali fili elettrici, scatole
P1.01.034.00 |di derivazione, contatori, corpi illuminanti, ecc.). Sono
4 compresi nell'intervento larimozione di perni e staffe di
ancoraggio; larisarcituradi eventuali fori; |I'accatastamento
ordinato a pie' d'operadei materiali recuperabili: corpi
illuminanti.
Rimozione corpi illuminanti
PIANO TERRA 226,00
PRIMO PIANO 245,00
SECONDO PIANO 245,00
INGRESSO 6,00
BAR 3,00
SOMMANO cad 725,00 1,70 1'232,50
28/9 Rimozione di impianti elettrici avista (quali fili elettrici, scatol¢
P1.01.034.00 |di derivazione, contatori, corpi illuminanti, ecc.). Sono
4 compresi nell'intervento larimozione di perni e staffe di
ancoraggio; larisarcituradi eventuali fori; |'accatastamento
ordinato a pie' d'operadei materiali recuperabili: corpi
illuminanti.
Rimozione corpi illuminanti dei servizi e dei ripostigli
(plafoniere circolari)
PIANO TERRA 28,00
PIANO PRIMO 51,00
SECONDO PIANO 52,00
BAR 3,00
SOMMANO cad 134,00 1,70 227,80
29/10 Smontaggio, accurato accatastamento, riposizionamento e
NP.E.O7 rimontaggio di LIM Lavagnainterattiva multimediale ad uso
scolastico, sono compresi gli impianti aloro servizio quali cavi
elettrici, scatole di derivazione, ecc.
Sono compresi nell'intervento larimozione di perni e staffe di
ancoraggio; larisarcituradi eventuali fori; |'accatastamento
ordinato a pie' d'operadei materiali che devono essere tutti
recuoperati, il ripristino dell'impianto elettrico con eventuale
fornitura e posain operadi nuovi cavi e quanto necessario per
il successivo rimontaggio in modo tale da avere la postazione di
lavoro scolastica utilizzabile.
Piano Terra 6,00
Piano Primo 19,00
Piano Secondo 19,00
SOMMANO cadauno 44,00 35,87 1'578,28
30/11 Smontaggio, accurato accatastamento, riposizionamento e
NP.E.08 rimontaggio di Videopriettore ad uso scolastico, sono compresi
gli impianti aloro servizio quali cavi elettrici, scatole di
derivazione, ecc.
Sono compresi nell'intervento larimozione di perni e staffe di
ancoraggio; larisarcituradi eventuali fori; |'accatastamento
ordinato a pie' d'operadei materiali che devono essere tutti
recuoperati, il ripristino dell'impianto elettrico con eventuale
fornitura e posain operadi nuovi cavi e quanto necessario per
il successivo rimontaggio in modo tale da avere la postazione di
lavoro scolastica utilizzabile.
Piano Terra 2,00
Piano Primo 1,00
Piano Secondo 1,00
A RIPORTARE 4,00 512°692,58

COMMITTENTE: Citta metropolitanadi Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4,00

512°692,58

31/12
NP.E.02

32/24
F14.5.04.024
.a

33/25
F02.5.01.028
.a

34/26
F02.5.01.028
.a

SOMMANO cadauno|

Smontaggio, riposizionamento e rimontaggio accurato di canalg
attrezzata appoggiata su banco di lavoro ad uso scolastico
compresi gli impianti aloro servizio quali cavi elettrici, scatole
di derivazione, ecc.

Sono compresi nell'intervento larimozione di perni e staffe di
ancoraggio; larisarcituradi eventuali fori; |'accatastamento
ordinato a pie' d'operadei materiali che devono essere tutti
recuoperati, il ripristino dell'impianto elettrico con eventuale
fornitura e posain operadi nuovi cavi e quanto necessario per

il successivo rimontaggio in modo tale da avere la postazione di
lavoro scolastica utilizzabile.

Smontaggio apprecchiature fissate ai banchi del laboratorio
biologia primo piano per spostamento tavoli e riposizionamento

SOMMANO cadauno|

Costruzioni (Cat 3)

ACCESSORI

Cavo antincendio schermato FTE4AOHM1 100/100 V,
isolamento in vetro-mica e guainain mescolareticol ata E4,
nastro separatore in poliestere, filo di drenaggio in rame
stagnato 0,5 mmg, schermo con nastro in alluminio/poliestere,
guaina esternain mescola M1, conforme CEl EN 50363-0,
resistenza a fuoco PH 30 secondo norma CEl EN 50200:

2x 0,50 mmg

Ripristino collegamento rivelatori di fumo

SOMMANO m

CAVI

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e
alla CEl UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas
tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante|
I'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG160M16 - 0,6/
1kV:

sezione 1,5 mmg

Stimato un quantitativo per ripristino collegamenti e/o
prolungamento corpi illuminanti

PIANO TERRA- CORRIDOI/UFFICI *(lung.=90*5)

PIANO PRIMO - CORRIDOIO *(lung.=70*5)

PIANO SECONDO - CORRIDOIO *(lung.=70*5)

SOMMANO m

CAVI

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e
ala CEl UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas
tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante|
I'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG160M16 - 0,6/
1kV:

sezione 1,5 mmq

Stimato un quantitativo per collegamenti e/o prolungamento
nuovi corpi illuminanti

500,00

450,00
350,00
350,00

4,00

15,00

15,00

500,00

500,00

450,00
350,00
350,00

17150,00

21,52

14,35

2,31

3,17

86,08

215,25

1'155,00

37645,50,

A RIPORTARE

517°794,41
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

517°794,41

35/27
14M.12.007.
01

36/28
NP.E.11

37/29
NP.E.03

38/30
NP.E.04

PIANO TERRA - AULE/UFFICI/BAGN: *(lung.=70*5)
PIANO TERRA - AULE/BAGNO * (lung.=60*5)
PIANO SECONDO - AULE/BAGNI *(lung.=60*5)

SOMMANO m

PUNTO PRESA telematico per impianto fonia/ dati interno,
del tipo a cablaggio strutturato con frado di protezione 1P40.
Compresi: - n°2 guaine in material e autoestinguente flessibili
corrugate per i percorsi sotto traccia e/o tubazioni rigidein
material e termopl astico autoestinguente di tipo stagno, |P44,
per i percorsi avistao in controssoffitto, diametro minimo 25
mm complete di supporti per il fissaggio su qualsiasi tipo di
struttura, raccordi di giunzione per ogni scatola portafrutti
telefono e/o dati; - quota parte dei canali dorsali di collegamenty
al armadio di cablaggio; - scatole di derivazione e/o rompitrattal
di tipo daincasso /o stagna; - cavo multipolare twistato e suo
collegamento fino agli armadi di cablaggio; - supporti in resina
completi di frutto con presadel tipo RHMS5; - placchein
materiale termoplastico di colore asceltadellaD.L. - scatole pe
frutto daincasso e/o stagna;

- ogni altro onere ed accessorio per larealizzazione del lavoro a
regola d'arte. Punto telematico unico fonia - dati composto da: -
n°1 cavo a4 coppiedi categoria 6 UTP 100 MHz; - n°1 presa
RM5; - certificazione dellarete passiva conrilascio della
documentazione dei test effettuati. Punto telematico doppio
fonia - dati composto da: - n°2 cavi a4 coppie di categoria 6
UTP 100 MHz; - n°2 prese RH5; - certificazione dellarete
passiva con rilascio della documentazione dei test effettuati.
Punto telematico triplo fonia - dati composto da: - n°3 cavi a4
coppie di categoria6 UTP 100 MHz; - n°3 prese RH4S5; -
certificazione dellarete passiva con rilascio della
documentazione dei test effettuati. PUNTO PRESA
TELEMATICO IP40 Punto telematico unico fonia dati

Prese dati R345 per aulaR1 - T.034

Prese a servizio della portineria

SOMMANO n.

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA EIN
VISTA P44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE)
Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A

Conforme normativa cavi CPR UE305/11

Prese aservizio della portineria

SOMMANO cadauno|

Ripristino accurato di apparecchi elettrici montati su
controsoffito compresi gli impianti aloro servizio quali cavi
elettrici, scatole di derivazione, ecc.

Sono compresi nell'intervento larisarcituradi eventuali fori, il
ripristino dell'impianto elettrico con eventuale posain opera di
nuovi cavi e quanto necessario, ad avere |'apparecchio
funzionante.

Vedi voce n°® 8 [cad 725.00]

Vedi voce n® 9 [cad 134.00]

Vedi voce n° 6 [cadauno 26.00]

Vedi voce n°® 4 [cad 165.00]

SOMMANO cadauno
Sostituzione lampade montate su corpi illuminanti installate su

controsoffito; sono compresi gli impianti aloro servizio quali
cavi elettrici, scatole di derivazione, ecc.

350,00
300,00
300,00

350,00
300,00
300,00

950,00

6,00
1,00

7,00

1,00

1,00

725,00
134,00

26,00
165,00

17050,00

317

104,80

65,56

21,52

3°011,50

733,60

65,56

22596,00

A RIPORTARE

544°201,07

COMMITTENTE: Citta metropolitanadi Venezia
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 544°201,07
Sono compresi nell'intervento la manutenzione e I'eventuale
sostituzione di alimentatori elettronici, lampade fluorescenti
lineari; larisarcituradi eventuali fori; il ripristino dell'impianto
elettrico con eventuale fornitura e posain operadi nuovi cavi €
guanto necessario, ad avere |'apparecchio funzionante.
Conteggio relativo adata del rilievo eseguito il 31.07.2018
PIANO TERRA 1,00
PIANO PRIMO 2,00
PIANO SECONDO 1,00
SOMMANO cadauno 4,00 25,52 102,08
39/31 Fornitura e posain opera di Nuovo corpo illuminante LED 22W
NP.E.09 Fornitura e posain opera di Nuovo corpo illuminante
Caratteristiche costruttive:
- lluminotecniche: Distribuzione diffusa;
- Meccaniche: Corpo in policarbonato autoestinguente V2,
stabilizzato agli UV;
- Elettriche: Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz. Conformita
alaEN 60598-1 ed EN 60598-2-22;
Caratteristiche sorgente:
- Modulo LED circolare 22W 2841Im;
Tipo 3F PETRA LED c0d.34330 o equivalente
Corpi illuminanti-Ingresso 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 130,80 784,80
40/ 32 Fornitura e posain operadi Nuovo corpo illuminante LED
NP.E.10 Quadrato
Fornitura e posain operadi Nuovo corpo illuminante
Caratteristiche costruttive:
- lluminotecniche: Distribuzione simmetrica controllata;
- Meccaniche: Corpo in acciaio stampato, verniciato di colore
bianco;
- Elettriche: Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz. Conformita
allaEN 60598-1 ed EN 60598-2-22;
Caratteristiche sorgente:
- Modulo LED circolare 22W 2841Im;
Tipo 3F LED Quadrato cod.12507 o equivalente
Corpi illuminanti BAR 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 128,65 771,90
41/33 Fornitura e posain operadi Nuovo corpo illuminante
NP.E.06 Caratteristiche costruttive:
- lluminotecniche: Distribuzione diffusa;
- Meccaniche: Corpo in policarbonato autoestinguente V2,
stabilizzato agli UV;
- Elettriche: Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz. Conformita
alaEN 60598-1 ed EN 60598-2-22;
Caratteristiche sorgente:
- Modulo LED circolare 12W 1577Im;
Tipo 3F PETRA LED 34229 o equivalente
Piano Terra 40,00
Piano Primo 54,00
Piano Secondo 54,00
SOMMANO cadauno 148,00 106,39 15'745,72
A RIPORTARE 561°605,57

COMMITTENTE: Citta metropolitanadi Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

561"605,57

42/39
NP.IM.04

43/40
NP.IM.03

44141
NP.IM.02

45/ 42
NP.IM.01

Opereimpianti meccanici (SpCat 3)
Demolizioni (Cat 2)

Rimozione e riposizionamento unita ventilconvettore a
soffitto. Negli oneri si intendono incluse le seguenti attivita:
- Chiusura/intercettazione alimentazione idrica

- Smontaggio unita pensile a soffitto e accatastamento entro
|'areadi cantiere

- Rimontaggio unita pensile a quota del nuovo controsoffitto
- Ricollegamento delle tubazioni di adduzione ed eventuale
installazione nuovo tratto di tubazione ove fosse necessario
- Ripristino collegamenti elettrici e comabdi unita pensile
Rimozione unita Sala StampaArchivio

Locale R4

Aulamultimediale

SOMMANO cadauno|

Rimozione,impianto gas metano a servizio di locale
"Laboratorio di Chimica' comprensivo di trasporto in
discarica del materiale di risulta

SOMMANO acorpo

Rimozione, riposizionamento e ricollegamento tubazione in
acciaio zincato PN25 a servizio dellimpianto antincendio
attualmente aloggiata entro il controsoffitto a PT aservizio
impianto locale Biblioteca L 'intervento comprende:

- chisura e svuotamento circuito antincendio o relativo ramo
dedicato qualora fossero presenti valvole di sezionamento
dedicate

- taglio tubazione e rimozione della stessa dopo aver rimosso il
controsoffitto

- alloggiamento nuova linea avente le stesse caratteristiche di
quellarimossa, avistain corridoio e ricollegamento della
stessaal punti intercettati

- rimessain servizio dell'impianto con monitoraggio della
pressione per 24h ad una pressione pari a 1,5 volte quelladi
esercizio dell'impianto

- rilascio relativa documentazione/certificazione

SOMMANO acorpo

Rimozione, riposizionamento e ricollegamento tubazionein
acciaio zincato PN25 a servizio dell'impianto antincendio
attualmente alloggiata entro il controsoffitto al P1. L'intervento
comprende:

- chisura e svuotamento circuito antincendio o relativo ramo
dedicato qualorafossero presenti valvole di sezionamento
dedicate

- taglio tubazione e rimozione della stessa dopo aver rimosso il
controsoffitto

- alloggiamento nuova linea avente |e stesse caratteristiche di
quellarimossa, avistain corridoio e ricollegamento della stessa
a punti intercettati

- rimessain servizio dell'impianto con monitoraggio dellal
pressione per 24h ad una pressione pari a 1,5 volte quella di
esercizio dell'impianto

- rilascio relativa documentazione/certificazione

SOMMANO acorpo

1,00
1,00
1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

281,87

185,70

751,87

817,62

845,61

185,70

751,87

817,62

A RIPORTARE

564°206,37
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pag. 18

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 564206,37
Parziale LAVORI A MISURA euro 564°206,37
A RIPORTARE 564206,37

COMMITTENTE: Citta metropolitanadi Venezia
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

564206,37

46/38
LISTA1

LAVORI IN ECONOMIA

Opereedili (SpCat 1)
Operepreliminari, cantiere, protezioni (Cat 1)

Spostamento arredo (banchi, armadi, sedute e altro arredo
mobile) all'interno di ciascun piano e solo per le aule, laboratori
uffici (sono esclusi bagni, corridoi, scale). E' inclusala
movimentazione al piano, I'accurato accatastamento e
successiVo riposi zionamento. E' incluso o spostamento di
eventuali mobili fissati a suolo, loro ricollocazione e ripristino
dei fissaggi (mediante viti o comunque in ripristino dei fissaggi
precedenti).

E' incluso lo smontaggio dei tendaggi (tende in tessuto e tende
veneziane) presenti nei locali (aule e uffici). Le tende in tessuto
dovranno essere accuratamente accatastate in spazi definiti
dallaDL. Le tende veneziane in buone condizioni andranno
smontate ed accatastante in spazi definiti allaDL. Le tende
veneziane ammal orate saranno smontate e portate a discarica
(onere escluso dalla presente voce). Le tende da rimuovere e
smaltire saranno definite in accordo conlaDL. E' incluso il
successivo rimontaggio dei tendaggi (tende e veneziane). Sono
escluse le minuterie.

SOMMANO n.

Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro

TOTALE euro

1,00

8'405,64

8'405,64|

8°405,64)

572'612,01

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta metropolitanadi Venezia
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Num.Ord IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Opere edili 515'848,03
002 Opere impianti elettrici e speciali 54°163,18
003 Opereimpianti meccanici 2600,80
Totale SUPER CATEGORIE euro 572'612,01

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta metropolitanadi Venezia
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Opere preliminari, cantiere, protezioni 8°405,64 1,468
002 Demolizioni 47°888,63 8,363
003 Costruzioni 403'919,51 70,540
004 Serramenti 4'828,28 0,843
005 Opere di finitura 107°569,95 18,786
Totale CATEGORIE euro 572'612,01 100,000,

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta metropolitanadi Venezia
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Num.Ord IMPORTI incid
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 564°206,37| 98,532-(100,000)
M:001 Opere edili euro 507°442,39]  88,619-(89,939)
M:001.002 Demolizioni euro 39'736,31 6,939-(7,043)
M:001.003 Costruzioni euro 355'307,85|  62,050-(62,975)
M:001.004 Serramenti euro 4'828,28 0,843-(0,856)
M:001.005 Opere di finitura euro 107°569,95/  18,786-(19,066)
M:002 Opere impianti elettrici e speciai euro 547163,18 9,459-(9,600)
M:002.002 Demolizioni euro 5551,52 0,970-(0,984)
M:002.003 Costruzioni euro 48'611,66 8,489-(8,616)
M:003 Opereimpianti meccanici euro 2'600,80 0,454-(0,461)
M:003.002 Demolizioni euro 2°600,80 0,454-(0,461)
E LAVORI IN ECONOMIA euro 8°405,64/  1,468-(100,000)
E:001 Opere edili euro 8°405,64|  1,468-(100,000)
E:001.001 Opere preliminari, cantiere, protezioni euro 8°405,64/  1,468-(100,000)

TOTALE euro 572°612,01 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI |
TOTALE
RIPORTO
Categoriedi Opere GENERALI e SPECIALIZZATE
OGL1 - Edifici civili eindustriali 572'612,01}
TOTALE euro| 572°'612,01

Mestre, 25/01/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE
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