
committente**Città Metropolitana di Venezia**

Via Forte Marghera 191, 30173 Mestre Venezia - IT

RUP

Ing. Simone Agrondi

collaboratore principale al RUP

Ing. Matteo Morandina

progettazione

Sinergo Spa - via Ca' Bembo 152 - 30030
Maerne di Martellago - Venezia - Italy
tel +39 041 3642511 - fax +39 041 640481
sinergospa.com - info@sinergospa.com

progettista

Ing. Stefano Muffato

collaboratori

Arch. Francesca Cremasco

Ing. Francesco Roberto

Ing. Marco Vincenzi

**oggetto**

PROGETTO ESECUTIVO
INTERVENTI SU SCUOLE IN MESTRE
"G.BRUNO"

località

MESTRE (VE)

elaborato

QUADRO ECONOMICO

-

direttore tecnico

Ing. Stefano Muffato

1.07

file

18062-04_A_PE-DG1.07-00_QE

commessa

rev data

redatto verificato approvato

rev data

redatto verificato approvato

rev data
0 | 25.01.2019 | prima stesura

redatto verificato approvato
| arch. F. Cremasco | Ing. S. Muffato | Ing. S. Muffato

Città metropolitana di Venezia - Liceo Scientifico G. Bruno

INTERVENTI SU SCUOLE IN MESTRE - "G. BRUNO"

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

A 1 - LAVORI A BASE D'ASTA

a.1.1	Lavori a misura (Opere civili, impianti elettrici e meccanici)	€	564 206,37
a.1.2	Lavori in economia	€	8 405,64
TOTALE LAVORI		€	572 612,01

A 2 - ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

a.2.1		€	10 171,38
TOTALE ONERI SICUREZZA		€	10 171,38

A1+A2	TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€	582 783,39
--------------	----------------------------------	---	-------------------

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	20 000,00
b.2.1	Interventi preliminari necessari all'inizio dei lavori (compresa IVA al 10%)	€	22 817,80
b.2.2	Altre somme a disposizione	€	17 843,85
b.3	Rilevi, accertamenti ed indagini	€	0,00
b.4	Imprevisti e arrotondamento	€	29 139,17
b.5	Accantonamento per variazioni di prezzo in aumento di cui all'art. 106 comma 1.a) del d.lgs.50/2016	€	1 200,00
b.6	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza (compreso CNPAIA ed IVA)	€	52 000,00
b.7	Accantonamento di cui all'art. 24 comma 4 e art. 113 commi 2,3 e 4 del d.lgs.50/2016	€	11 655,67
b.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
b.9	Spese per pubblicità	€	0,00
b.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, altri eventuali collaudi specialistici	€	0,00
b.11	Oneri fiscali (IVA 10% su A1+A2+b.1+b.2)	€	62 560,12
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	217 216,61

A1+A2+B	TOTALE COMPLESSIVO	€	800 000,00
----------------	---------------------------	---	-------------------