



## VERBALE DI PROCEDURA APERTA

OGGETTO: LAVORI DI “INTERVENTI SU SCUOLE IN SAN DONÀ PIAVE FINALIZZATI AL LICEO MONTALE – ADEGUAMENTO STRUTTURALE/SISMICO –NUOVO LICEO MONTALE”  
CIG 79871905B2

### VERBALE n. 5 del 21.10.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore nove

(21.10.2019 ore 9.00)

in Venezia – Mestre, Via Forte Marghera,191, presso la Sala Rossa sita al piano 2 del Centro Servizi della Città Metropolitana di Venezia, si riunisce in seduta riservata, come disposto al paragrafo J del disciplinare di gara, la commissione giudicatrice, nominata giusta determina dirigenziale dell'ing. Simone Agrondi n. 2813 del 24.09.2019

### Il Presidente

- richiama i verbali n. 1 del 23.09.2019, n. 2 e 3 del 08.10.2019 e n. 4 del 14.10.2019;

La Commissione riprende i lavori della valutazione delle offerte tecnico qualitative dando lettura alla parte relativa al criterio di valutazione “1 – Proposte migliorative relative alla qualità dei materiali e dei sistemi di copertura” – sub criterio “1.2 Pavimentazione scuola”;

Dopo attenta lettura ciascun commissario procede alle valutazioni, considerando in particolare le soluzioni proposte di trattamenti superficiali per pavimentazioni in calcestruzzo che aumentino le caratteristiche antipolvere e antiscivolo.

I punteggi attribuiti da ciascun commissario per il sub criterio “1.2 Pavimentazione scuola” vengono allegati al presente verbale.

Alle ore 11.55 la Commissione sospende i lavori per una pausa.

Nelle more della continuazione dei lavori della Commissione giudicatrice, le buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte tecniche di ciascun concorrente, nonché le buste contenenti le offerte Tempo e le offerte Prezzo ancora sigillate, vengono custodite presso la sala Rossa chiusa a chiave dal Presidente.

A seguire, alle ore 14.45 riprendono i lavori della Commissione.

La Commissione riprende i lavori della valutazione delle offerte tecnico qualitative dando lettura alla parte relativa al criterio di valutazione “1 – Proposte migliorative relative alla qualità dei materiali e dei sistemi di copertura” – sub criterio “1.3 Sistema di copertura”.



Città metropolitana  
di Venezia

Dopo attenta lettura ciascun commissario procede alle valutazioni, considerando in particolare proposte migliorative di sistemi tecnologici certificati che aumentino la durabilità dell'impermeabilizzazione della copertura e che minimizzino i rischi di infiltrazione, con particolare riferimento ai fenomeni di invecchiamento dovuti all'irraggiamento solare.

I punteggi attribuiti da ciascun commissario per il sub criterio "1.3 Sistema di copertura" vengono allegati al presente verbale.

Alle ore 16.55 la Commissione sospende i lavori rinviandoli alla successiva seduta.

Nelle more della successiva seduta della Commissione giudicatrice, le buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte tecniche di ciascun concorrente, nonché le buste contenenti le offerte Tempo e le offerte Prezzo ancora sigillate, vengono prese in consegna dalla sig.ra Enza Tessari che provvederà a custodirle in un armadio cassaforte sottratto al pubblico accesso, ubicato presso l'area gare e contratti.

IL PRESIDENTE (*Arch. Adriano Volpe*) \_\_\_\_\_

LA COMPONENTE (*Ing. Alberto Di Martino*) \_\_\_\_\_

LA COMPONENTE (*Arch. Manuel Basso*) \_\_\_\_\_

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE (*Sig.ra Enza Tessari*) \_\_\_\_\_

Commissario: Manuel Basso

Criterio di Valutazione 1.2

	O2		O3		O4		O5		O7		O8		O9		O10		O11		O12		O13		O14	
O1	1	4	1	2	4	3	1	6	7	2	1	4	1	3	1	4	11	2	1	4	1	4	1	2
O2	O2		3	4	4	4	2	6	7	3	2	2	2	2	2	4	11	2	2	2	2	2	14	2
O3	O3		O3		4	2	3	6	7	3	3	3	3	2	3	3	11	2	3	3	3,13	1	3,14	1
O4	O4		O4		O4		4	6	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	5	4	4	4	2
O5	O5		O5		O5		O5		7	6	8	6	9	6	10	6	11	6	12	6	13	6	14	6
O7	O7		7	4	7	3	7	2	7	2	7	2	7	3	7	2								
O8	O8		8,9	1	8	3	11	4	8,12	1	13	2	14	2										
O9	O9		9	3	11	3	9,12	1	13	2	14	2												
O10	O10		11	3	10	2	10	3	14	2														
O11	O11		11	3	11	3	11,14	1																
O12	O12		O12		12,1	1	14	2																
O13	O13		O13		O13		14	3																

LAVORI DI "INTERVENTI SU SCUOLE IN SAN DONÀ PIAVE FINALIZZATI AL LICEO MONTALE – ADEGUAMENTO STRUTTURALE/SISMICO –NUOVO LICEO MONTALE” - PROCEDURA APERTA Valutazione offerta tecnico qualitativa

Commissario: Alberto Di Martino

Criterio di Valutazione 1.2

	O2		O3		O4		O5		O7		O8		O9		O10		O11		O12		O13		O14	
O1	1	4	1	2	4	2	1	6	7	2	1	4	1	3	1	3	11	2	1	4	1	3	1	2
	O2		3	4	4	4	2	6	7	4	2	3	2	3	2	4	11	3	2	2	2	2	14	2
		O3		4	2	3	6	7	2	3	3	3	2	3	4	11	2	3	3	3,13	1	3,14	1	
			O4		4	6	4	3	4	5	4	2	4	3	4	3	4	5	4	4	4	4	2	
				O5		7	6	8	6	9	6	10	6	11	6	12	6	13	6	14	6	6	6	
					O7		7	4	7	3	7	2	7	2	7	2	7	2	7	3	7	2	2	
						O8		8,9	1	8	3	11	4	8,12	1	13	2	14	2	14	2	2	2	
							O9		9	2	11	3	9,12	1	13	2	14	2	14	2	2	2		
								O10		11	2	10	2	10	2	10	2	14	2	14	2	2	2	
									O11		11	3	11	3	11,14	1	11	3	11,14	1	1	1		
										O12		12,13	1	14	2	12,13	1	14	2	14	2	2	2	
											O13		14	3	14	3	14	3	14	3	3	3		

LAVORI DI "INTERVENTI SU SCUOLE IN SAN DONÀ PIAVE FINALIZZATI AL LICEO MONTALE – ADEGUAMENTO STRUTTURALE/SISMICO –NUOVO LICEO MONTALE" - PROCEDURA APERTA Valutazione offerta tecnico qualitativa

Commissario: Adriano Volpe

Criterio di Valutazione 1.2

	O2		O3		O4		O5		O7		O8		O9		O10		O11		O12		O13		O14	
O1	1	3	1	2	4	3	1	6	7	2	1	4	1	3	1	4	11	2	1	4	1	3	1	2
	O2		3	5	4	4	2	6	7	4	2	2	2	2	2	4	11	3	2	2	2	2	14	3
		O3		4	4	3	6	7	2	3	3	3	2	3	3	11	2	3	2	3,13	1	3,14	1	
			O4		4	6	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	2
				O5		7	6	8	6	9	6	10	6	11	6	12	6	13	6	14	6	6	6	
					O7		7	4	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	14	2
						O8		8,9	1	8	2	8	2	8,12	1	13	2	14	2	14	2	2	2	
							O9		9	2	11	3	9,12	1	13	2	14	3	14	3	3	3		
								O10		11	2	10	2	10	3	14	3	14	3	3	3			
									O11		11	3	11,14	1	1	1	14	2	2	2				
										O12		12,13	1	14	2	2	2	2	2					
											O13		14	3	3	3	3	3						

LAVORI DI "INTERVENTI SU SCUOLE IN SAN DONÀ PIAVE FINALIZZATI AL LICEO MONTALE – ADEGUAMENTO STRUTTURALE/SISMICO –NUOVO LICEO MONTALE" - PROCEDURA APERTA Valutazione offerta tecnico qualitativa

Commissario: Manuel Basso

Criterio di Valutazione 1,3

	O2		O3		O4		O5		O7		O8		O9		O10		O11		O12		O13		O14	
O1	1	4	1	2	1	2	1	5	1	5	1	5	1	4	1	4	1	3	1	6	1	4	14	2
	O2		3	2	4	3	5	2	7	3	2,8	1	9	2	2	2	2	2	2	2	13	2	14	3
		O3		4	2	5	2	3	2	3	3	3,9	1	3	2	3	3	12	2	13	2	14	2	
			O4		4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	2	4	2	14	3
				O5		5	3	5	2	5	3	5	2	5	2	5	3	5	2	5	3	14	3	
					O7		7	2	7	2	7	3	7	4	12	3	13	2	14	6				
						O8		8,9	1	8,10	1	8	2	12	2	13	2	14	6					
							O9		9	4	9	3	12	2	9	4	14	5						
								O10		11	2	12	2	10,13	1	14	5							
									O11		12	2	11,13	1	14	5								
										O12		13	2	14	6									
											O13		14	5										

LAVORI DI "INTERVENTI SU SCUOLE IN SAN DONÀ PIAVE FINALIZZATI AL LICEO MONTALE – ADEGUAMENTO STRUTTURALE/SISMICO –NUOVO LICEO MONTALE" - PROCEDURA APERTA Valutazione offerta tecnico qualitativa

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Commissario: Alberto Di Martino

Criterio di Valutazione 1.3

	O2		O3		O4		O5		O7		O8		O9		O10		O11		O12		O13		O14	
O1	1	3	1	2	1	2	1	5	1	5	1	5	1	3	1	4	1	3	1	5	1	4	14	2
	O2		3	3	4	3	5	2	7	3	2	2	9	2	2	3	2	2	2	2	13	2	14	3
		O3		4	2	5	2	3	2	3	3	3,9	1	3	2	3	3	12	3	13	2	14	2	
			O4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	2	14	2
				O5		5	4	5	2	5	3	5	3	5	3	5	2	5	2	5	3	14	4	
					O7		7	2	7	3	7	3	7	4	12	2	13	2	13	2	14	6		
						O8		8,9	1	8,10	1	8	2	12	2	13	2	13	2	14	6			
							O9		9	4	9	2	12	2	9	3	14	4						
								O10		11	2	12	2	10,13	1	14	4							
									O11		12	2	11,13	1	14	4								
										O12		13	2	14	5									
											O13		14	4										

LAVORI DI "INTERVENTI SU SCUOLE IN SAN DONÀ PIAVE FINALIZZATI AL LICEO MONTALE – ADEGUAMENTO STRUTTURALE/SISMICO –NUOVO LICEO MONTALE" - PROCEDURA APERTA Valutazione offerta tecnico qualitativa

Commissario: Adriano Volpe

Criterio di Valutazione 1.3

	O2		O3		O4		O5		O7		O8		O9		O10		O11		O12		O13		O14		
O1	1	3	1	3	1	2	1	5	1	5	1	5	1	4	1	4	1	4	1	5	1	4	14	2	
O2			3	2	4	3	5	2	7	2	2,8	1	9	2	2	3	2	2	2	2	2	13	2	14	4
O3					4	3	5	2	3	2	3	3	3,9	1	3	2	3	3	12	2	13	2	14	3	
O4							4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	3	14	3	
O5									5	4	5	2	5	3	5	2	5	2	5	2	5	3	14	5	
O7														7	2	7	3	7	2	7	3	12	2	14	6
O8																									
O9																									
O10																									
O11																									
O12																									
O13																									

LAVORI DI "INTERVENTI SU SCUOLE IN SAN DONÀ PIAVE FINALIZZATI AL LICEO MONTALE – ADEGUAMENTO STRUTTURALE/SISMICO –NUOVO LICEO MONTALE" - PROCEDURA APERTA Valutazione offerta tecnico qualitativa