



## VERBALE DI PROCEDURA APERTA

Affidamento dei lavori di risanamento delle fondazioni stradali 1^ lotto area sud CIG 651867224F e 2^ lotto area nord CIG 6518689057. CUP: B14E15000900003.

### VERBALE N. 3 del 06.02.2017

l'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di febbraio alle ore nove (06.02.2017; ore 09.00) in Venezia – Mestre, Via Forte Marghera n. 191 presso la sede della Città metropolitana di Venezia, al piano 3 presso l'ufficio del dirigente del Servizio manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico, si riunisce in seduta riservata la Commissione Giudicatrice per proseguire nell'esame delle offerte tecniche relative alla gara in oggetto.

Si comincia dall'esame dell'offerta tecnica dell'operatore economico Brussi costruzioni Srl.  
L'analisi del progetto tecnico porta al seguente esito:

	Operatore economico	Sub criterio 1.1	Sub criterio 1.2	Sub criterio 1.3	Sub criterio 1.4	Sub criterio 2.1	Sub criterio 2.2	Sub criterio 2.3	Sub criterio 3.1	Sub criterio 3.2	Sub criterio 3.3	Sub criterio 4.1 giorni offerti
2	Brussi costruzioni Srl	9.83	5.00	5.00	9.67	3.00	3.00	5.00	10.00	8.83	8.50	<u>60</u>

Si continua con l'esame dell'offerta tecnica dell'operatore economico costituenda ATI tra Crestani Gilberto & C. Snc e CGS Consolidamenti Srl.

L'analisi del progetto tecnico porta al seguente esito:

	Operatore economico	Sub criterio 1.1	Sub criterio 1.2	Sub criterio 1.3	Sub criterio 1.4	Sub criterio 2.1	Sub criterio 2.2	Sub criterio 2.3	Sub criterio 3.1	Sub criterio 3.2	Sub criterio 3.3	Sub criterio 4.1 giorni offerti
3	costituenda ATI tra Crestani Gilberto & C. Snc e CGS Consolidamenti Srl	4.67	2.67	2.83	4.17	2.00	3.17	4.83	6.00	10.00	7.00	<u>60</u>

### IL PRESIDENTE

alle 12.00 dichiara sospesa la seduta riservata e dispone di aggiornare i lavori della Commissione alla seduta successiva per proseguire l'esame delle rimanenti proposte tecniche.

La documentazione di gara viene conservata in un armadio chiuso a chiave nell'ufficio del Presidente della Commissione per sottrarne l'accesso ai non addetti ai lavori. La chiave viene conservata dal Presidente stesso.

IL PRESIDENTE (ing. Andrea Menin) \_\_\_\_\_

IL COMPONENTE (ing. Rossella Guerrato) \_\_\_\_\_

IL COMPONENTE (geom. Giovanni Dotoli) \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (dott. Alberto Busetto) \_\_\_\_\_

B